

# Comune di Rivarolo Canavese

## PROVINCIA DI TORINO

### CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA CUP E92H22000940004

## PROGETTO ESECUTIVO

#### COMMITTENTE:

Comune di Rivarolo Canavese

Via Ivrea, 60  
10086 Rivarolo Canavese (TO)  
Tel. 0124/454611 - Fax 0124/29102  
P.IVA 0141396001  
Email: comune@rivarolocanavese.it  
PEC: rivarolocanavese@pec.it



#### PROGETTO:

**Architetto Paolo Pettene & Partners**

**ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. srl**

Via Gortzla, 3 10046 Poirino (TO) | ITALY | Tel +39 0119430655  
www.studiopettene.com | info@studiopettene.com



#### OGGETTO

**Quadro Economico Generale**

#### ELABORATO

**06 QEG**

ELABORATI: Elaborati

SCALA: -

EMISSIONE: Progetto esecutivo

REV: 0

DATA: Ottobre 2022

EMISSIONE:

REV:

DATA:

EMISSIONE:

REV:

DATA:

EMISSIONE:

REV:

DATA:

| Quadro economico di spesa                |  |     |   |                |
|--|--|-----|---|----------------|
| a)                                       | Costo delle opere  |     |   |                |
| a1                                       | Opere a corpo  |     | € | 1 116 912,97   |
| a2                                       | Oneri di scarica   |     | € | 118 912,75     |
| a3                                       | Opere a misura   |     | € | -              |
| a4                                       | Opere in economia  |     | € | -              |
| Importo lavori soggetti a ribasso        |  |     |   | € 1 235 825,72 |
| a5                                       | Mano d'opera per opere in economia ed imprevisti   |     | € | -              |
| a6                                       | Costi a corpo della sicurezza  |     | € | 6 000,00       |
| Importo lavori non soggetti a ribasso    |  |     |   | € 6 000,00     |
| IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI               |  |     |   | € 1 241 825,72 |
| b)                                       | Somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante   |     |   |                |
| b1                                       | IVA su Opere   | 10% | € | 124 182,57     |
| b2                                       | Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (max 2%)  | 2%  | € | 24 836,51      |
| b3                                       | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche prestazionali, visite di controllo in corso d'opera, pareri e oneri di omologazione                                       |     | € | 25 000,00      |
|  | IVA su B3  | 22% | € | 5 500,00       |
| b4                                       | Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione, misura e contabilità lavori, CRE e pratica CONI |     | € | 44 288,43      |
|  | Contributo previdenziale (su B4)   | 4%  | € | 1 771,54       |
| b5                                       | IVA su B4  | 22% | € | 10 133,19      |
| b6                                       | Adeguamento spese tecniche (di cui voce B4 con esclusione del CRE) per aggiornamento importo lavori  |     | € | 14 665,38      |
|  | Contributo previdenziale (su B6)   | 4%  | € | 586,62         |
| b7                                       | IVA su B6  | 22% | € | 3 355,44       |
| b8                                       | Imprevisti ed eventuali forniture (iva 22% inclusa) escluse dagli importi di cui sopra. Accordi bonari   |     | € | 3 854,60       |
| IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE |  |     |   | € 258 174,28   |
| TOTALE GENERALE A + B                    |  |     |   | € 1 500 000,00 |