



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

C.A.P. 10086 – TEL.0124.454611 - FAX 0124.29102

E-MAIL comune@rivarolocanavese.it

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Determinazione N. 90

del 01/03/2024

OGGETTO : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA' IMMATERIALI E ALLA ELABORAZIONE DI UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE PER L'OPERA: VILLA VALLERO: SPAZIO COMUNITARIO CONDIVISO PER L'INCLUSIONE SOCIALE, L'INCONTRO INTERGENERAZIONALE E INTERCULTURALE. FONDI PNRR M5/C2/I2.2 – OPERA FINANZIATA DALLA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – CUP: E92B22000110006; ED ALLA ELABORAZIONE DI UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE PER LE OPERE DENOMINATE: RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO IL GIROTONDO. FONDI PNRR M4/C1/I1.1 – OPERA FINANZIATA DALLA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – CUP: E93C22000440006 E REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SILVIO CALIGARIS IN FRAZIONE ARGENTERA. FONDI PNRR M4/C1/I1.2 – OPER

Determinazione n° 90 del 01/03/2024.

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA' IMMATERIALI E ALLA ELABORAZIONE DI UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE PER L'OPERA: VILLA VALLERO: SPAZIO COMUNITARIO CONDIVISO PER L'INCLUSIONE SOCIALE, L'INCONTRO INTERGENERAZIONALE E INTERCULTURALE. FONDI PNRR M5/C2/I2.2 – OPERA FINANZIATA DALLA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – CUP: E92B22000110006; ED ALLA ELABORAZIONE DI UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE PER LE OPERE DENOMINATE: RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO IL GIROTONDO. FONDI PNRR M4/C1/I1.1 – OPERA FINANZIATA DALLA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – CUP: E93C22000440006 E REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SILVIO CALIGARIS IN FRAZIONE ARGENTERA. FONDI PNRR M4/C1/I1.2 – OPER

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

Atteso che: l'Amministrazione del Comune di Rivarolo Canavese ha beneficiato dell'assegnazione di alcuni FONDI PNRR ed in particolare:

- 1) FONDI PNRR M5 C2 I2.2 Piano Integrato della Città Metropolitana di Torino n. 29 – Torino Metropoli aumentata: abitare il territorio, Opera finanziata dall'Unione Europea – Next Generation EU – CUP: E92B22000110006, per l'opera denominata: "Villa Vallerò: spazio comunitario condiviso per l'inclusione sociale, l'incontro intergenerazionale e interculturale";
- 2) FONDI PNRR M4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1 piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU" - CUP: E93C22000440006, per l'opera denominata: "Riqualificazione e messa in sicurezza dell'asilo nido il Girotondo a Rivarolo Canavese";
- 3) FONDI PNRR M4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2 piano di estensione del tempo pieno e mense. Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU" - CUP: E95E22000120001, per l'opera denominata: "Lavori di realizzazione di nuova mensa presso la scuola primaria Silvio Caligaris in frazione Argentera";

Considerato che:

- a) Nell'ambito dell'opera finanziata con FONDI PNRR M5 C2 I2.2 Opera finanziata dall'Unione Europea – Next Generation EU – CUP: E92B22000110006 sono previsti i seguenti servizi all'interno del quadro economico:
 - a. Servizi e beni immateriali – Importo € 47.294,29
 - b. Servizi di pubblicità – Importo € 5.915,69
- b) Nell'ambito dell'opera finanziata con FONDI PNRR M4 C1 I1.1 Opera finanziata dall'Unione Europea – Next Generation EU – CUP: E93C22000440006 sono previsti i seguenti servizi all'interno del quadro economico:
 - a. Servizi di pubblicità – Importo € 5.667,09

- c) Nell'ambito dell'opera finanziata con FONDI PNRR M4 C1 I1.2 Opera finanziata dall'Unione Europea – Next Generation EU – CUP: E95E22000120001 sono previsti i seguenti servizi all'interno del quadro economico:

a. Servizi di pubblicità – Importo € 2.964,26

Dato atto che l'Amministrazione comunale, nell'ambito delle opere sopra indicate e nei limiti di importo citati, intende avviare i seguenti servizi:

a. Progettazione attività immateriali per Villa Vallero:

Obiettivi generali delineati dall'Amministrazione:

1) pur avendo alcune linee già definite sul futuro della Villa (piano terreno area espositiva, piano primo formazione, piano secondo centro di aggregazione giovanile), coinvolgere le associazioni locali già attive nella progettazione.

2) provare a impostare una progettazione in collaborazione con il territorio circostante e mettere in rete gli altri centri di aggregazione destinatari dello stesso tipo di fondo pnrr.

3) rendere partecipe la cittadinanza rispetto alla progettazione e farle comprendere la progettualità sulla villa che, da luogo di attività scollegate di associazioni ed enti, dovrà diventare il punto di riferimento di un nuovo polo culturale cittadino.

i. **Fase 1 - definizione del frame per la progettazione**

Obiettivo: avere un quadro completo delle attività che attualmente vengono svolte nella Villa, dei soggetti promotori, di collaborazioni in essere, delle forme contrattuali che regolano i rapporti tra la pubblica amministrazione e i soggetti del Terzo Settore o del Privato coinvolti.

Modalità:

- 1 giornata in presenza, di raccolta di informazioni, documenti, interviste ai soggetti che svolgono attività nella Villa (da fare prima della chiusura per lavori) per poter costruire il quadro di cui sopra;
- ½ giornata in remoto con i referenti del progetto per enucleare punti di forza e di debolezza, rischi e opportunità della situazione attuale. Individuazione di buone pratiche.
- Output: report di analisi del contesto del progetto, comprensiva di una mappatura delle energie sociali e dei soggetti attivati. Analisi SWOT.

ii. **Fase 2 - messa a punto della nuova proposta progettuale**

Obiettivo: definire le linee guida per la nuova identità e il quadro delle attività del nuovo polo culturale andando a definire:

- Elementi di continuità e di discontinuità con il presente;
- Identità e vocazione;
- Attività previste;
- Ambiti di co-progettazione con i soggetti del Terzo Settore e la cittadinanza.

Modalità:

- 1 giornata di workshop in presenza con i referenti del progetto per definire i punti espressi nel paragrafo obiettivi;
- ½ giornata in remoto con i referenti del progetto per mettere a punto la proposta da condividere con gli stakeholder.

Output:

- Report contenente la proposta progettuale da condividere con gli stakeholder e sulla base della quale portare avanti la fase di co-progettazione.

iii. **Fase 3 - engagement e co-design con i soggetti già attivi**

Obiettivo: avviare la prima fase di co-progettazione con il primo gruppo di stakeholder ovvero le associazioni già attive nel contesto di riferimento (la Villa).

Modalità:

- 1 giornata di lavoro dal vivo con i referenti del progetto e i rappresentanti del primo gruppo di stakeholder.
- In prima istanza verrà presentata la visione e la volontà dell'amministrazione e verranno presentate le aree di co-progettazione.
- A seguire verrà proposto un laboratorio per la mappatura di bisogni, desideri, aspettative dei partecipanti e per la definizione di aree e pratiche di interesse che possono confluire nel luogo e nel progetto.

Output:

- Report contenente la proposta progettuale integrata con le proposte degli stakeholder.

iv. Fase 4 - co-progettazione con altri soggetti del territorio e messa in rete con altri soggetti

Obiettivo: presentare la progettazione in fieri ad una seconda cerchia di stakeholder; si tratta di soggetti territoriali simili o potenzialmente interessati ad essere coinvolti a vari livelli. Tra questi saranno presenti soggetti con cui potenzialmente fare rete e costruire insieme una vocazione socio-culturale del territorio.

Modalità:

- 1 giornata di lavoro dal vivo con i referenti del progetto e i rappresentanti del primo e secondo gruppo di stakeholder.
- In prima istanza verrà presentata la visione e la volontà dell'amministrazione e del primo gruppo di stakeholder diverranno presentate le aree di co-progettazione e di sviluppo di attività di rete;
- A seguire verrà proposta un laboratorio per la definizione dello sviluppo territoriale e dell'attività di costruzione e potenziamento della rete.

Output:

- Report contenente la proposta progettuale integrata con le proposte degli stakeholder e le azioni di sviluppo di rete.

b. Strategia di comunicazione pubblica per Villa Vallero:

Obiettivo: Informare e rendere partecipe la cittadinanza rispetto alle progettazioni in atto: far comprendere la progettualità sulla villa che, da luogo di attività scollegate di associazioni ed enti, dovrà diventare il punto di riferimento di un nuovo polo culturale cittadino.

La prestazione potrà essere divisa in quattro fasi:

Fase 1 - Kick-off con il partner per avere un quadro completo delle attività, degli obiettivi e dei possibili strumenti, raccogliere bisogni e punti di forza e debolezza del progetto.

Modalità: 1/2 giornata di lavoro dal vivo con i referenti del progetto

Fase 2 - Definizione di un piano strategico per la comunicazione pubblica dell'intervento realizzato dall'amministrazione.

Modalità: elaborazione in remoto e stesura del piano

Fase 3 - Consegna del piano strategico e confronto con il partner per la declinazione operativa del piano

Modalità: 1/2 giornata dal vivo per consegna e discussione del piano elaborato

Fase 4 - Presenza di un referente pubblico di cheFare ad un eventuale evento dal vivo di coinvolgimento della cittadinanza per la progettazione di Villa Vallero.

Modalità: 1 giornata dal vivo.

2) Riqualficazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo nido Il Girotondo - Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Fondi PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” **Elaborazione di una strategia di comunicazione pubblica.**

a. Strategia di comunicazione pubblica per asilo nido Il Girotondo:

Obiettivo: Informare e rendere partecipe la cittadinanza rispetto alle progettazioni in atto e in particolare ampliamento e rifunionalizzazione asilo, informare la cittadinanza del progetto

La prestazione potrà essere divisa in tre fasi:

Fase 1) - Kick-off con il partner per avere un quadro completo delle attività, degli obiettivi e dei possibili strumenti, raccogliere bisogni e punti di forza e debolezza del progetto.

Modalità: ½ giornata di lavoro dal vivo con i referenti del progetto

Fase 2) - Analisi dello stato dell'arte e redazione di un piano strategico per la comunicazione pubblica dell'intervento realizzato dall'amministrazione.

Modalità: elaborazione in remoto e stesura del piano.

Fase 3) - Consegna del piano strategico e confronto con il partner per la declinazione operativa del piano

Modalità: ½ giornata dal vivo per consegna e discussione del piano elaborato.

3) Realizzazione di nuova mensa presso la scuola primaria Silvio Caligaris in frazione Argentera – Avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, Fondi PNRR, Missione 4 –

Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense"
Elaborazione di una strategia di comunicazione pubblica.

a. Strategia di comunicazione pubblica per nuova mensa presso scuola Caligaris:

Obiettivo: Informare e rendere partecipe la cittadinanza rispetto alle progettazioni in atto e in particolare mensa scolastica, informare la cittadinanza in relazione al progetto

La prestazione potrà essere divisa in tre fasi:

Fase 1) - Kick-off con il partner per avere un quadro completo delle attività, degli obiettivi e dei possibili strumenti, raccogliere bisogni e punti di forza e debolezza del progetto.

Modalità: ½ giornata di lavoro dal vivo con i referenti del progetto

Fase 2) - Analisi dello stato dell'arte e redazione di un piano strategico per la comunicazione pubblica dell'intervento realizzato dall'amministrazione.

Modalità: elaborazione in remoto e stesura del piano.

Fase 3) - Consegna del piano strategico e confronto con il partner per la declinazione operativa del piano

Modalità: ½ giornata dal vivo per consegna e discussione del piano elaborato.

Considerato che a seguito di breve indagine di mercato, si è optato per chiedere preventivo si spesa per le prestazioni sopra indicate alla Associazione Culturale cheFare ETS con Sede legale: via Alessandro Tadino n. 52, 20124 Milano e con Sede Operativa: via Ciro Menotti n. 33, 20129 Milano (CF.: 97706570153 - p.iva.: 10580580966);

Atteso che con richiesta di preventivo prot. 25239 del 29/12/2023 è stata avviata procedura con l'Associazione sopra indicata per affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro mediante piattaforma di e-procurement "Tuttogare" adottata da questa stazione appaltante;

Considerato che nel termine ultimo previsto per le ore 18:00 del 18/01/2024 l'Associazione Culturale cheFare ETS con Sede legale: via Alessandro Tadino n. 52, 20124 Milano (CF.: 97706570153 - p.iva.: 10580580966) ha prodotto la seguente documentazione correttamente compilata:

- DGUE
- Dichiarazione antiriciclaggio
- Autocertificazione antimafia
- Dichiarazione composizione societaria
- Patto integrità
- Tracciabilità flussi finanziari
- CV associazione
- PASSOE
- Preventivo su modulo predisposto dalla stazione appaltante

Richiamata integralmente l'offerta come di seguito esposta:

- Progettazione attività immateriali per l'opera FONDI PNRR M5 C2 I2.2 Opera finanziata dall'Unione Europea – Next Generation EU – CUP: E92B22000110006 – Villa Vallero: € 17.000,00 oltre iva pari a totali € 20.740,00;
- Elaborazione di una strategia di comunicazione pubblica per l'opera FONDI PNRR M5 C2 I2.2 Opera finanziata dall'Unione Europea – Next Generation EU – CUP: E92B22000110006 – Villa Vallero: € 4.000,00 oltre iva pari a totali € 4.880,00;
- Elaborazione di una strategia di comunicazione pubblica per l'opera FONDI PNRR M4 C1 I1.1 Opera finanziata dall'Unione Europea – Next Generation EU – CUP: E93C22000440006 – Asilo nido il Girotondo: € 3.000,00 oltre iva pari a totali € 3.660,00;
- Elaborazione di una strategia di comunicazione pubblica per l'opera FONDI PNRR M4 C1 I1.2 Opera finanziata dall'Unione Europea – Next Generation EU – CUP: E95E22000120001 – Realizzazione nuova mensa presso scuola primaria in frazione Argentera: € 2.000,00 oltre iva pari a totali € 2.440,00;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto alla verifica dei requisiti secondo quanto di seguito esposto:

- Ha acquisito autonomamente i seguenti documenti:
 - 1. Visura CCIAA mediante infocamere da cui risulta "nulla"
 - 2. DURC INPS_38427089 regolare con scadenza 06/03/2024
- Ha acquisito mediante FVOE 1.0 i seguenti requisiti
 - ASSENZA DELLA SANZIONE INTERDITTIVA DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS. 231/01 (ART. 38, COMMA 1, LETT. M) D.LGS. 163/06)-ASSENZA DELLA SANZIONE INTERDITTIVA – Regolare ID 11179015
 - ASSENZA DI DIVIETO A CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART. 32-QUATER C.P.-ASSENZA DI DIVIETO A CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Regolare ID 11179060
 - ASSENZA DI EPISODI DI ERRORE GRAVE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE (ART. 38, COMMA 1, LETT. F) D.LGS. 163/06)-ASSENZA DI EPISODI DI ERRORE GRAVE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE – Regolare ID 11179195
 - ASSENZA DI EPISODI DI GRAVE NEGLIGENZA O MALAFEDE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI AFFIDATE DALLA STAZIONE APPALTANTE CHE BANDISCE LA GARA (ART. 38, COMMA 1, LETT. F) D.LGS. 163/06)-ASSENZA DI EPISODI DI GRAVE NEGLIGENZA O MALAFEDE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI AFFIDATE DALLA STAZIONE APPALTANTE CHE BANDISCE LA GARA – Regolare ID 11179210
 - ASSENZA DI ISCRIZIONI NEL CASELLARIO INFORMATICO DEI CONTRATTI PUBBLICI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO-ASSENZA DI ISCRIZIONI NEL CASELLARIO INFORMATICO DEI CONTRATTI PUBBLICI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO – Regolare ID 11179281
 - ASSENZA DI ISCRIZIONI RELATIVE A GRAVI INFRAZIONI DEBITAMENTE ACCERTATE ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E A OGNI ALTRO OBBLIGO DERIVANTE DAI RAPPORTI DI LAVORO (ART. 38, COMMA 1, LETT. E), D.LGS. 163/06)-ASSENZA DI ISCRIZIONI RELATIVE A GRAVI INFRAZIONI DEBITAMENTE ACCERTATE ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E A OGNI ALTRO OBBLIGO DERIVANTE DAI RAPPORTI DI LAVORO – Regolare ID 11179308
 - ASSENZA DI ISCRIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DI FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE IN MERITO A REQUISITI E CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI GARA E PER L'AFFIDAMENTO DEI SUBAPPALTI (ART. 38, COMMA 1, LETT. H), D.LGS. 163/06)-ASSENZA DI ISCRIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DI FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE IN MERITO A REQUISITI E CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI GARA E PER L'AFFIDAMENTO DEI SUBAPPALTI – Regolare ID 10866210ASSENZA DI ISCRIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DI FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE SOA (ART. 38, COMMA 1, LETT. M-BIS), D.LGS. 163/06)-ASSENZA DI ISCRIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DI FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE SOA - Regolare ID 11179358
 - ASSENZA DI ISCRIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DI FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE SOA (ART. 38, COMMA 1, LETT. M-BIS), D.LGS. 163/06)-ASSENZA DI ISCRIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DI FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE SOA – Regolare ID 11179340
 - ASSENZA DI SANZIONI COMPORTANTI IL DIVIETO DI CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMPRESI I PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI EX ART. 14 D.LGS. 81/08 (ART. 38, COMMA 1, LETT. M) D.LGS. 163/06)-ASSENZA DI SANZIONI COMPORTANTI IL DIVIETO DI CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMPRESI I PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI – Regolare ID 11179373
 - ASSENZA DI SENTENZE DI CONDANNA PASSATE IN GIUDICATO, O DI DECRETI PENALI DI CONDANNA IRREVOCABILI, O DI SENTENZE EX ART.444 C.P.P. PER REATI GRAVI IN DANNO DELLO STATO O DELLA COMUNITÀ CHE INCIDONO SULLA MORALITÀ PROFESSIONALE, NONCHÉ DI CONDANNE, CON SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO, PER UNO O PIÙ REATI DI PARTECIPAZIONE A UN'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE, CORRUZIONE, FRODE, RICICLAGGIO (ART. 38, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. 163/06)-ASSENZA DI SENTENZE DI CONDANNA PASSATE IN GIUDICATO, O DI DECRETI PENALI DI CONDANNA IRREVOCABILI, O DI SENTENZE PER REATI GRAVI IN DANNO DELLO STATO O DELLA COMUNITÀ CHE INCIDONO SULLA MORALITÀ

PROFESSIONALE, NONCHÈ DI CONDANNE, CON SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO, PER UNO O PIÙ REATI DI PARTECIPAZIONE A UN'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE, CORRUZIONE, FRODE, RICICLAGGIO – Regolare ID 11180285

- ASSENZA DI SOGGETTI, TRA QUELLI DI CUI ALL'ART. 38, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 163/06, CHE ABBIANO OMESSO DENUNCIA DEI REATI DI CUI AGLI ARTT. 317 E 629 C.P., AGGRAVATI EX ART. 7, D.L. 152/91 (ART. 38, COMMA 1, LETT. M-TER D.LGS. 163/06)-ASSENZA DI SOGGETTI CHE ABBIANO OMESSO DENUNCIA DEI REATI AGGRAVATI - Regolare ID 11180295
- INSUSSISTENZA DI VIOLAZIONI DEL DIVIETO DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA DI CUI ALL'ART. 17 L. 55/90 (ART. 38, COMMA 1, LETT. D), D.LGS. 163/06)-INSUSSISTENZA DI VIOLAZIONI DEL DIVIETO DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA – Regolare ID 11180317
- ASSENZA DI STATO DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA O CONCORDATO PREVENTIVO O DI PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI TALI SITUAZIONI (ART. 38, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. 163/06)-ASSENZA DI STATO DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA O CONCORDATO PREVENTIVO O DI PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI TALI SITUAZIONI – Regolare ID 11179061
- INSUSSISTENZA DI VIOLAZIONI GRAVI, DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, RISPETTO AGLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E DELLE TASSE (ART. 38, COMMA 1, LETT. G) D.LGS. 163/06)-INSUSSISTENZA DI VIOLAZIONI GRAVI, DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, RISPETTO AGLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E DELLE TASSE - Regolare ID 11180419

e si da atto che l'Associazione non è soggetto alla L. 68/99 e che trattandosi di affidamento di servizi di importo inferiore a € 154.937,06 non si procede alla verifica antimafia mediante comunicazione o informativa;

Dato atto che:

- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE -ECONFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- Successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A.
- In particolare, sono affidate al Ministero dell'Istruzione la Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 nonché la Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2;
- In particolare, è affidata al Ministero degli Interni la Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2;

Dato atto altresì che i Comuni beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, commi 29 e ss. (L. n. 160/2019) ed all'articolo 1, commi 139 e ss. (L. n. 145/2018) sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi:

- gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le

transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

- l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, nulla ostare all'affidamento dei servizi in oggetto a:

ragione sociale impresa	Associazione Culturale cheFare ETS
sede legale	via Alessandro Tadino n. 52, 20124 Milano
codice fiscale	p.iva.:
partita IVA	10580580966
Durc	DURC INPS_38427089 regolare con scadenza 06/03/2024

Dato atto che:

- a) la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- b) con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- c) sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno, risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del servizio finanziario;
- d) si procederà a richiedere alla ditta, prima della sottoscrizione del contratto, di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e, a tal fine, ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- e) il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e, che l'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici ha rilasciato il seguente codice CIG (simog): **A045FE8DD5** da riportare sull'ordinativo di pagamento;
- f) il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31.3.2015, è UF4KGM;
- g) trattasi di una spesa non ricorrente, ai sensi dell'art. 183, comma 9 bis, del D.Lgs. 267/2000;
- h) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- i) sono state rispettate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 190/2012 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- j) di aver verificato che il presente atto non coinvolga interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- k) di non avere concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, comma 2 e 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62);

Preso atto che l'IVA è al 22% in quanto trattasi di servizi;

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 28/2023 con cui il responsabile del Servizio Tecnico Arch. Arturo Andreol è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in oggetto;

Dato atto che norma dell'art. 8 della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Arturo Andreol dell'Ufficio Tecnico Comunale Settore LL.PP e che in caso di inerzia del RUP, il soggetto titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 2 comma 9bis Legge n. 241/1990 e art. 50 Legge n. 108/2021, è l'Ing. Costa Laia Elena, Vice Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP.;

Considerato che gli Enti beneficiari dei contributi PNRR sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi:

- gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;
- l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente

Visti:

- l'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 50/2016;
- il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 e smi
- il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e smi;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;
- Legge n. 178 del 30 dicembre 2020
- DL n. 59 del 6 maggio 2021
- DL n. 77 del 31 maggio 2021
- DL n. 80 del 9 giugno 2021
- DM 6 agosto 2021
- DL n. 121 del 10 settembre 2021 conv. in L. n. 156 del 2021
- DM 11 ottobre 2021
- DL N. 152 DEL 6 NOVEMBRE 2021
- Faq pubblicata sul sito ARCONET n. 48
- Circolare MEF n. 21 del 2021
- Circolare MEF n. 25 del 2021
- Circolare MEF n. 32 del 2021
- Circolare MEF n. 35 del 2021
- Circolare MEF n. 4 del 2022
- Circolare MEF n. 6 del 2022
- Circolare MEF n. 9 del 2022
- Circolare MEF n. 21 del 2022
- Circolare MEF n. 26 del 2022
- Circolare MEF n. 27 del 2022
- Circolare MEF n. 28 del 2022
- Circolare MEF n. 29 del 2022
- Circolare MEF n. 30 del 2022
- Circolare MEF n. 31 del 2022
- Circolare MEF n. 32 del 2022

- Circolare MEF n. 33 del 2022
- Circolare MEF n. 33 del 2022
- Normativa in materia schede DNSH
- Normativa in materia CAM
- Ogni altra normativa sopraggiunta in relazione ai FONDI PNRR

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 744 del 21.12.1996 avente ad oggetto “Atto di ricognizione e di indirizzo della Giunta Comunale sulle determinazioni dei Responsabili di Settore”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione della G.C. n. 1 del 04/01/2024 di APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025 che assegna a ciascun Responsabile di Settore gli obiettivi di ordinaria gestione coerentemente con gli obiettivi operativi individuati nel DUP 2024/2026, le strutture, il personale, le modalità di attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi, capitoli e articoli come risulta dagli allegati alla delibera contenenti anche il dettaglio delle risorse umane assegnate;

Visto il Decreto del Sindaco n. 9-2023 del 19/01/2023 con il quale è stato individuato nel sottoscritto, Arch. Arturo Andreol, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni con decorrenza dal 01/01/2023;

Vista la dichiarazione di insussistenza rilasciata dal Rup in data 01/03/2024 al prot. 4499;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 23/05/2015.

Visto l'art. 3 della Legge 13/08./2010 n. 136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.M. del 23/01/2015 - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che fissa le modalità ed i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserito dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e s.m.i.;

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Acquisito il visto favorevole contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. **Di richiamare** la premessa narrativa quale parte integrante del presente atto;
2. **Di affidare** i servizi di:

b. Progettazione attività immateriali per Villa Vallero:
Obiettivi generali delineati dall'Amministrazione:

1) pur avendo alcune linee già definite sul futuro della Villa (piano terreno area espositiva, piano primo formazione, piano secondo centro di aggregazione giovanile), coinvolgere le associazioni locali già attive nella progettazione.

2) provare a impostare una progettazione in collaborazione con il territorio circostante e mettere in rete gli altri centri di aggregazione destinatari dello stesso tipo di fondo pnrr.

3) rendere partecipe la cittadinanza rispetto alla progettazione e farle comprendere la progettualità sulla villa che, da luogo di attività scollegate di associazioni ed enti, dovrà diventare il punto di riferimento di un nuovo polo culturale cittadino.

i. **Fase 1 - definizione del frame per la progettazione**

Obiettivo: avere un quadro completo delle attività che attualmente vengono svolte nella Villa, dei soggetti promotori, di collaborazioni in essere, delle forme contrattuali che regolano i rapporti tra la pubblica amministrazione e i soggetti del Terzo Settore o del Privato coinvolti.

Modalità:

- 1 giornata in presenza, di raccolta di informazioni, documenti, interviste ai soggetti che svolgono attività nella Villa (da fare prima della chiusura per lavori) per poter costruire il quadro di cui sopra;
- ½ giornata in remoto con i referenti del progetto per enucleare punti di forza e di debolezza, rischi e opportunità della situazione attuale. Individuazione di buone pratiche.
- Output: report di analisi del contesto del progetto, comprensiva di una mappatura delle energie sociali e dei soggetti attivati. Analisi SWOT.

ii. **Fase 2 - messa a punto della nuova proposta progettuale**

Obiettivo: definire le linee guida per la nuova identità e il quadro delle attività del nuovo polo culturale andando a definire:

- Elementi di continuità e di discontinuità con il presente;
- Identità e vocazione;
- Attività previste;
- Ambiti di co-progettazione con i soggetti del Terzo Settore e la cittadinanza.

Modalità:

- 1 giornata di workshop in presenza con i referenti del progetto per definire i punti espressi nel paragrafo obiettivi;
- ½ giornata in remoto con i referenti del progetto per mettere a punto la proposta da condividere con gli stakeholder.

Output:

- Report contenente la proposta progettuale da condividere con gli stakeholder e sulla base della quale portare avanti la fase di co-progettazione.

iii. **Fase 3 - engagement e co-design con i soggetti già attivi**

Obiettivo: avviare la prima fase di co-progettazione con il primo gruppo di stakeholder ovvero le associazioni già attive nel contesto di riferimento (la Villa).

Modalità:

- 1 giornata di lavoro dal vivo con i referenti del progetto e i rappresentanti del primo gruppo di stakeholder.
- In prima istanza verrà presentata la visione e la volontà dell'amministrazione e verranno presentate le aree di co-progettazione.
- A seguire verrà proposto un laboratorio per la mappatura di bisogni, desideri, aspettative dei partecipanti e per la definizione di aree e pratiche di interesse che possono confluire nel luogo e nel progetto.

Output:

- Report contenente la proposta progettuale integrata con le proposte degli stakeholder.

iv. **Fase 4 - co-progettazione con altri soggetti del territorio e messa in rete con altri soggetti**

Obiettivo: presentare la progettazione in fieri ad una seconda cerchia di stakeholder; si tratta di soggetti territoriali simili o potenzialmente interessati ad essere coinvolti a vari livelli. Tra questi saranno presenti soggetti con cui potenzialmente fare rete e costruire insieme una vocazione socio-culturale del territorio.

Modalità:

- 1 giornata di lavoro dal vivo con i referenti del progetto e i rappresentanti del primo e secondo gruppo di stakeholder.

- In prima istanza verrà presentata la visione e la volontà dell'amministrazione e del primo gruppo di stakeholder diverranno presentate le aree di co-progettazione e di sviluppo di attività di rete;

- A seguire verrà proposta un laboratorio per la definizione dello sviluppo territoriale e dell'attività di costruzione e potenziamento della rete.

Output:

- Report contenente la proposta progettuale integrata con le proposte degli stakeholder e le azioni di sviluppo di rete.

c. Strategia di comunicazione pubblica per Villa Vallerio:

Obbiettivo: Informare e rendere partecipe la cittadinanza rispetto alle progettazioni in atto: far comprendere la progettualità sulla villa che, da luogo di attività scollegate di associazioni ed enti, dovrà diventare il punto di riferimento di un nuovo polo culturale cittadino.

La prestazione potrà essere divisa in quattro fasi:

Fase 1 - Kick-off con il partner per avere un quadro completo delle attività, degli obiettivi e dei possibili strumenti, raccogliere bisogni e punti di forza e debolezza del progetto.

Modalità: 1/2 giornata di lavoro dal vivo con i referenti del progetto

Fase 2 - Definizione di un piano strategico per la comunicazione pubblica dell'intervento realizzato dall'amministrazione.

Modalità: elaborazione in remoto e stesura del piano

Fase 3 - Consegna del piano strategico e confronto con il partner per la declinazione operativa del piano

Modalità: 1/2 giornata dal vivo per consegna e discussione del piano elaborato

Fase 4 - Presenza di un referente pubblico di cheFare ad un eventuale evento dal vivo di coinvolgimento della cittadinanza per la progettazione di Villa Vallerio.

Modalità: 1 giornata dal vivo.

4) Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo nido Il Girotondo - Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Fondi PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” **Elaborazione di una strategia di comunicazione pubblica.**

a. Strategia di comunicazione pubblica per asilo nido Il Girotondo:

Obbiettivo: Informare e rendere partecipe la cittadinanza rispetto alle progettazioni in atto e in particolare ampliamento e rifunzionalizzazione asilo, informare la cittadinanza del progetto

La prestazione potrà essere divisa in tre fasi:

Fase 1) - Kick-off con il partner per avere un quadro completo delle attività, degli obiettivi e dei possibili strumenti, raccogliere bisogni e punti di forza e debolezza del progetto.

Modalità: ½ giornata di lavoro dal vivo con i referenti del progetto

Fase 2) - Analisi dello stato dell'arte e redazione di un piano strategico per la comunicazione pubblica dell'intervento realizzato dall'amministrazione.

Modalità: elaborazione in remoto e stesura del piano.

Fase 3) - Consegna del piano strategico e confronto con il partner per la declinazione operativa del piano

Modalità: ½ giornata dal vivo per consegna e discussione del piano elaborato.

all'operatore economico individuato:

ragione sociale impresa	Associazione Culturale cheFare ETS
sede legale	via Alessandro Tadino n. 52, 20124 Milano
codice fiscale	p.iva.:
partita IVA	10580580966
Durc	DURC INPS_38427089 regolare con scadenza 06/03/2024

per un importo contrattuale di € 26.000,00= oltre iva di legge per un importo contrattuale complessivo pari a € 31.720,00= risultante dalla offerta sopra richiamata;

3. **Di utilizzare** le somme impegnate con **impegno 2024/164/4** al capitolo **2727/99**, Missione 05, Programma 02, PdC U.2.02.01.09.000 - P.U.I. TORINO METROPOLI AUMENTATA: ABITARE IL TERRITORIO. PNRR - MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE; COMP.2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE; INV 2.2: PIANI INTEGRATI. VILLA VALLERO: SPAZIO COMUNITARIO. CUP: E92B22000110006 del bilancio di previsione 2024/202, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2024, **per i servizi di “Progettazione attività immateriali villa Vallero”**:

- Operatore economico: Associazione Culturale cheFare ETS
 - CIG: **A045FE8DD5**
 - Importo: 20.740,00
 - Impegno 2024/164/4
 - Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
 - Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo: 2 - Spese in conto capitale
 - Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
 - Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
 - Livello 5: U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche
 - Tran. U.E.: 8 - Spese non correlate ai Finanziamenti dell'Unione Europea
 - Cod. Sp.: 2 - Spesa non Ricorrente
 - C.O.F.O.G.: 08.2 - Attività culturali
 - Esigibilità: 2024
- del bilancio di previsione 2024/2026 approvato con D.C.C. n. 70 del 21/12/2024;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

come da seguente tabella esplicativa:

CAPITOLO	ANNO/IMP/SUB	STANZIAMENTO ATTUALE	UTILIZZO CON IL PRESENTE ATTO	DISPONIBILE
2727/99	2024/164/4	47.294,29	20.740,00	26.554,29

4. **Di utilizzare** le somme impegnate con **impegno 2024/164/5** al capitolo **2727/99**, Missione 05, Programma 02, PdC U.2.02.01.09.000 - P.U.I. TORINO METROPOLI AUMENTATA: ABITARE IL TERRITORIO. PNRR - MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE; COMP.2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE; INV 2.2: PIANI INTEGRATI. VILLA VALLERO: SPAZIO COMUNITARIO. CUP: E92B22000110006 del bilancio di previsione 2024/202, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2024, **per i servizi di “Elaborazione di una strategia di comunicazione pubblica per villa Vallero”**:

- Operatore economico: Associazione Culturale cheFare ETS
 - CIG: **A045FE8DD5**
 - Importo: 4.880,00
 - Impegno 2024/164/5
 - Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
 - Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
 - Titolo: 2 - Spese in conto capitale
 - Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
 - Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
 - Livello 5: U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche
 - Tran. U.E.: 8 - Spese non correlate ai Finanziamenti dell'Unione Europea
 - Cod. Sp.: 2 - Spesa non Ricorrente
 - C.O.F.O.G.: 08.2 - Attività culturali
 - Esigibilità: 2024
- del bilancio di previsione 2024/2026 approvato con D.C.C. n. 70 del 21/12/2024;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

come da seguente tabella esplicativa:

CAPITOLO	ANNO/IMP/SUB	STANZIAMENTO ATTUALE	UTILIZZO CON IL PRESENTE ATTO	DISPONIBILE
2727/99	2024/164/5	5.915,69	4.880,00	1.035,69

5. **Di utilizzare** le somme impegnate con **impegno 2024/154** al capitolo **3600/1**, Missione 12, Programma 01, PdC U.2.02.01.09.000 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO IL GIROTONDO A RIVAROLO CANAVESE. FONDI PNRR M4 - C1 - I 1.1 PIANO PER ASILO NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. CUP:E93C22000440006 del bilancio di previsione 2024/202, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2024, **per i servizi di “Elaborazione di una strategia di comunicazione pubblica per l’Asilo Nido il Girotondo”**:

- Operatore economico: Associazione Culturale cheFare ETS
 - CIG: **A045FE8DD5**
 - Importo: 3.660,00
 - Impegno 2024/154
 - Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 - Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
 - Titolo: 2 - Spese in conto capitale
 - Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
 - Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
 - Livello 5: U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
 - Cod. Tr. U.E.: 4 - Spese finanziate da Trasferimenti Statali correlati ai Finanziamenti dell'Unione Europea
 - Cod. Sp.: 2 - Spesa non Ricorrente
 - C.O.F.O.G.: 10.4 – Famiglia
 - Esigibilità: 2024
- del bilancio di previsione 2024/2026 approvato con D.C.C. n. 70 del 21/12/2024;



**Finanziato
dall’Unione europea**
NextGenerationEU

come da seguente tabella esplicativa:

CAPITOLO	ANNO/IMP/SUB	STANZIAMENTO ATTUALE	UTILIZZO CON IL PRESENTE ATTO	DISPONIBILE
3600/1	2024/154	197.845,80	3.660,00	194.185,80

6. **Di utilizzare** le somme impegnate con **impegno 2024/143** al capitolo **2486/4**, Missione 04, Programma 02, PdC U.2.02.01.09.000 - REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SILVIO CALIGARIS IN FRAZIONE ARGENTERA. FONDI PNRR M4 - C1 - I 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE. CUP: E95E22000120001, del bilancio di previsione 2024/202, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2024, **per i servizi di “Elaborazione di una strategia di comunicazione pubblica per la realizzazione di una nuova mensa presso scuola primaria S. Caligaris in frazione Argentera”**:

- Operatore economico: Associazione Culturale cheFare ETS
- CIG: **A045FE8DD5**
- Importo: 2.440,00
- Impegno 2024/143
- Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
- Programma: 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
- Titolo: 2 - Spese in conto capitale
- Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
- Livello 5: U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

- Cod. Tr. U.E.: 4 - Spese finanziate da Trasferimenti Statali correlati ai Finanziamenti dell'Unione Europea
 - Cod. Sp.: 2 - Spesa non Ricorrente
 - C.O.F.O.G.: 09.1 - Istruzione prescolastica e primaria
 - Esigibilità: 2024
- del bilancio di previsione 2024/2026 approvato con D.C.C. n. 70 del 21/12/2024;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

come da seguente tabella esplicativa:

CAPITOLO	ANNO/IMP/SUB	STANZIAMENTO ATTUALE	UTILIZZO CON IL PRESENTE ATTO	DISPONIBILE
2486/4	2024/143	14.853,31	2.440,00	12.413,31

7. **di dare atto** che il presente provvedimento non coinvolge interessi propri e di non essere a conoscenza che coinvolga interessi di propri parenti, affini entro il secondo grado, coniuge, persone con le quali ci sono rapporti di frequentazioni abituali, non trovandosi pertanto in posizione di conflitto di interesse secondo quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 48/2023.

8. **di dare atto** che:

- l'opera "Villa Vallero: spazio comunitario" è finanziata dall'Unione Europea – Next Geeneration EU con i fondi PNRR relativi alla Missione 5 Inclsione e Coesione – Componente 2 infrastrutture sociali, famigle, comunità e terzo settore – Investimento 2.2 "Piani integrati";
- l'opera "Riqualficazione funzionale e messa in sicurezza dell'Asilo Nido il Girotondo" è finanziata dall'Unione Europea – Next Geeneration EU con i fondi PNRR relativi alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";
- l'opera "Realizzazione di una nuova mensa presso la scuola primaria Silvio Caligaris in frazione Argentera" è finanziata dall'Unione Europea – Next Geeneration EU con i fondi PNRR relativi alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense";

9. **Di dare atto** che Rivarolo Canavese, quale Ente beneficiario dei contributi PNRR, è tenuto al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi:

- gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;
- l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE)2020/852;
- l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso

l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

- l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente
10. **di dare atto** che la stazione appaltante si impegna ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni;
11. **di dare atto** che con il Comune di Rivarolo Canavese si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti dall'assegnazione dei seguenti contributi PNRR:
- "Villa Vallero: spazio comunitario" - Unione Europea – Next Generation EU con i fondi PNRR relativi alla Missione 5 Inclusione e Coesione – Componente 2 infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – Investimento 2.2 "Piani integrati";
 - "Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'Asilo Nido il Girotondo" - Unione Europea – Next Generation EU con i fondi PNRR relativi alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";
 - "Realizzazione di una nuova mensa presso la scuola primaria Silvio Caligaris in frazione Argentera" - Unione Europea – Next Generation EU con i fondi PNRR relativi alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense";
12. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione sul profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
13. **di dare atto** che a norma dell'art. 8 della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Arch. Arturo Andreol, dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale Settore LL.PP, come nominato con decreto sindacale n. 28/2023, che dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, e che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., provvederà ai successivi adempimenti di competenza e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo arturo.andreol@rivarolocanavese.it o telefono: 0124 454640;
14. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, facente funzione, per i provvedimenti di competenza, nonché ai fini del controllo di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d) D.L. 174/2012;
15. **di dare atto** che avverso la presente è ammesso il ricorso al TAR della Regione Piemonte in termini di legge.

Visto di compatibilità monetaria ai sensi art.9 c.1, let. a) punto 2 del D.L.78/09 e s.m.i.

Si da atto, inoltre, che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI
PUBBLICI E MANUTENZIONI
firmato digitalmente
Arch. Arturo ANDREOL

