Comune i Rivarolo Canavese

I : . —TORINO
Citta Metropolitana di Torino ~/METROPOLI

Citta elrouul\'lana di Torino

c.f./part. Iva COMUNE 01413960012

Rep. n. 28 del 04/11/2024

SCRITTURA PRIVATA

per I’esecuzione dei:

“SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ATTINENTI LA

REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI

E CONTABILITA’, CRE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

IN FASE DI ESECUZIONE DELL’OPERA DENOMINATA:

ADEGUAMENTO SISMICO, SOSTITUZIONE COPERTURA IN

CEMENTO AMIANTO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL

BLOCCO C DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.

GOZZANO DI RIVAROLO CANAVESE VIA LEMAIRE 20”

CUP: E92C22000060001 — CIG B31EF1C645

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, di seguito RTP Rivarolo

Canavese 2 formato da:

0 mandataria — quota 84%b: Studio Tecnico Durando S.T.P. S.r.l.,

corrente in Cocconato (AT), c.f/part. IVA 01500490055, composto

dall’Arch. Ilaria Durando, nata ad Asti (AT) in data 11/01/1992, residente in

Cocconato  (AT), via XXIV Maggio n. 14, codice fiscale

DRNLRI92A51A479H, in qualita di Amministratrice e dal Geom. Claudio

Durando, nato ad Asti (AT) il 03/07/1959, codice fiscale

DRNCLD59L03A479T, residente in Cocconato (AT), Via XXIV Maggio




n.20, in qualita di Amministratore;

0 mandante — quota 2%: STUDIO VILLERO DI VILLERO GIUSEPPE

E VILLERO UMBERTO con sede legale in Asti (AT), via Petrarca 9/A -

CAP 14100, c.f./part. IVA 01621030053 costituito dall’Ing. Umberto Villero,

nato il 14/09/1986 a Torino (TO), residente nel Comune di Torino (TO), Stato

Italia, corso Re Umberto n. 40, codice fiscale VLLMRT86P14L219K, e

dall’Ing. Giuseppe Villero, nato a Asti (AT) il 23/10/1949, residente a Asti

(AT) - CAP 14100 - via Baretti Maggio n.8, codice fiscale

VLLGPP49R23A479R,;

0 mandante — quota 2%: Arch. Erika Falletta, nata il 26/04/1993 a

Chivasso (TO), residente nel Comune di San Benigno Canavese (TO), 10080,

Stato Italia, Localita Fraschetta 5, codice fiscale FLLRKE93D66C665J,

Partita IVA n. 12844330014, in qualita di Libero professionista;

0 mandante — quota 5%: Ing. JR. Michele Massaia, nato a nato a Chieri

(TO), il 19/07/1984, residente a Piova Massaia, Via Casali Braia n. 3, codice

fiscale MSSMHL84L19C627R, Partita IVA n. 01456500055;

0 mandante — quota 7%: P.l. Andrea Polonio, nato a Asti (AT), il

13/03/1982, residente a Cocconato, Via Liprandi n. 66, codice fiscale

PLNNDR82C13A479M, Partita IVA 01518400054,

Importo di affidamento: € 72.550,88, che corrisponde ad un ribasso offerto

dello 0,50% su € 72.915,46 oltre CNPAIA 4% su € 6.529,58, oneri

previdenziali 4,25% su € 60.942,74 ¢ oneri previdenziali 5% su € 5.078,56,

per un contrattuale al netto di IVA di € 75.656,06 oltre IVA 22%, per un

totale complessivo di € 92.300,39




TRA

I’Arch. Arturo Andreol (C.F.: NDRRTR69E30C627W) nato a Chieri (TO) il

30.05.1969, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Rivarolo

Canavese — Via Ivrea n. 60, il quale agisce nell’esclusivo interesse del

Comune di Rivarolo Canavese che in questo atto rappresenta nella sua qualita

di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di

Rivarolo Canavese (c.f./part. IVA 01413960012), autorizzato con decreto del

Sindacon. ...... /2024 - a rappresentare I’Ente nell’espletamento delle pratiche

assegnate al Settore di competenza verso I’esterno derivando da cio la

competenza al medesimo sui procedimenti non altrimenti assegnati a terzi

dalla stessa P.O. nominata;

E

Durando Arch. [Ilaria, nata ad Asti (AT) 1’11/01/1992 (C.F.

DRNLRI92A51A479H — P.IVA 01500490055) residente in Cocconato (AT),

Via XXIV Maggio n.14, iscritto Ordine degli Architetti di Asti al n. "A 668"

di matricola, in rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo di

Professionisti, denominato “RTP Rivarolo Canavese 2”, costituita con

apposito atto in data 28/09/2024, acquisito al prot. n. 0021761

dell’11/10/2024, formata da:

mandataria — quota 84%: Studio Tecnico Durando S.T.P. S.r.l., corrente in

Cocconato (AT), c.f./part. IVA 01500490055, composto dall’Arch. Ilaria

Durando, nata ad Asti (AT) in data 11/01/1992, residente in Cocconato (AT),

via XXIV Maggio n. 14, codice fiscale DRNLRI92A51A479H, in qualita di

Amministratrice e dal Geom. Claudio Durando, nato ad Asti (AT) il




03/07/1959, codice fiscale DRNCLD59L03A479T, residente in Cocconato

(AT), Via XXIV Maggio n.20, in qualita di Amministratore;

0 mandante — quota 2%: STUDIO VILLERO DI VILLERO GIUSEPPE

E VILLERO UMBERTO con sede legale in Asti (AT), via Petrarca 9/A -

CAP 14100, c.f./part. IVA 01621030053 costituito dall’Ing. Umberto Villero,

nato il 14/09/1986 a Torino (TO), residente nel Comune di Torino (TO), Stato

Italia, corso Re Umberto n. 40, codice fiscale VLLMRT86P14L219K, e

dall’Ing. Giuseppe Villero, nato a Asti (AT) il 23/10/1949, residente a Asti

(AT) - CAP 14100 - via Baretti Maggio n.8, codice fiscale

VLLGPP49R23A479R,;

0 mandante — quota 2%: Arch. Erika Falletta, nata il 26/04/1993 a

Chivasso (TO), residente nel Comune di San Benigno Canavese (TO), 10080,

Stato Italia, Localita Fraschetta 5, codice fiscale FLLRKE93D66C665J,

Partita IVA n. 12844330014, in qualita di Libero professionista;

0 mandante — quota 5%: Ing. JR. Michele Massaia, nato a nato a Chieri

(TO), il 19/07/1984, residente a Piova Massaia, Via Casali Braia n. 3, codice

fiscale MSSMHL84L19C627R, Partita IVA n. 01456500055;

0 mandante — quota 7%: P.l. Andrea Polonio, nato a Asti (AT), il

13/03/1982, residente a Cocconato, Via Liprandi n. 66, codice fiscale

PLNNDR82C13A479M, Partita IVA 01518400054,

tenuto conto che i professionisti che svolgeranno materialmente i servizi

oggetto dell’affidamento, come indicati nella Domanda di Partecipazione —

Dichiarazione Unica allegata alla Trattativa Diretta Mepa/Consip n. 4635404,

Sono.




0 Durando Arch. llaria, (capogruppo), nata ad Asti (AT), il 11/01/1992,

residente a Cocconato (AT), Via XXIV Maggio n.14, codice fiscale

DRNLRI92A51A479H- (Mandataria) - iscritta all’Ordine degli Architetti di

Asti al n.668 dal 21/01/2019;

0 Durando Geom. Claudio, nato ad Asti (AT), il 03/07/1959, residente a

Cocconato  (AT), Via XXIV  Maggio n.20, codice fiscale

DRNCLD59L03A479T (Mandatario) - iscritto al Collegio Provinciale

Geometri e Geometri Laureati di Asti, posizione n.791 dal 23/02/1981,

0 Villero Ing. Umberto, nato a Torino (TO), il 14/09/1986, residente in

Torino (TO), Via Baretti Giuseppe n.8, codice fiscale VLLMRT86P14L219K

(Mandante) — iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Asti al n.A791 dal

23/01/2012;

0 Falletta Arch. Erika nata a Chivasso (TO) il 26/04/1993, residente a

San Benigno Canavese (TO), Localita Fraschetta n. 5, codice fiscale

FLLRKE93D66C665J, Partita IVA n. 1284433001, (Mandante) - iscritta

all’Ordine degli Architetti di Torino al n. 11257 dal 15/02/2023;

0 Massaia Ing. JR. Michele nato a nato a Chieri (TO), il 19/07/1984,

residente a Piova Massaia Via Casali Braia n. 3, codice fiscale

MSSMHL84L19C627R, Partita IVA n. 01456500055; (Mandante), iscritto

all’Ordine degli Ingegneri di Asti al n. BO10;

0 Polonio P.l. Andrea nato a Asti (AT), il 13/03/1982, residente a

Cocconato Via Liprandi n. 66, codice fiscale PLNNDR82C13A479M, Partita

IVA 01518400054, (Mandante), iscritto all” Ordine dei Periti Industriali delle

Province di Alessandria Asti Torino al n. 4048;




Richiamata la Determinazione del Responsabile Settore LL.PP. e

Manutenzioni n. 526 del 26/09/2024 di affidamento incarico professionale.

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

Oggetto del presente incarico, di cui il Committente incarica il RTP Rivarolo

Canavese 2, é:

la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori e contabilita, CRE e

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’opera denominata:

“ADEGUAMENTO SISMICO, SOSTITUZIONE COPERTURA IN

CEMENTO AMIANTO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL

BLOCCO C DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.

GOZZANO DI RIVAROLO CANAVESE VIA LEMAIRE 20” — CUP:

E92C22000060001 — CIG B31EF1C645

Il RTP Rivarolo Canavese 2 svolgera I’incarico secondo le direttive che

saranno ripartite al riguardo dalla Civica Amministrazione

1) PRESTAZIONI PROGETTUALI

1.1 Progetti esecutivo

Il progetto esecutivo dovra essere conforme a quanto disposto dall’art. 41,

comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dell’Allegato 1.7 al medesimo

Decreto. Esso dovra permettere all’Amministrazione di assumere le concrete

iniziative di esame e di condivisione del quadro esigenziale per la corretta

esecuzione dell’opera.

1.2 Direzione Lavori, contabilita, cre

Tali prestazioni devono essere condotte nel rispetto del Decreto del Ministero




delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 nonché di quanto

previsto dal Codice dei Contratti all’art. 114 e agli allegati 1.9 e I1.14.

1.3 Prestazioni Speciali

* Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs. n.

81/2008 e s.m.i; per la sola redazione della parte inerente alla sicurezza in

relazione al PFTE.

1.4 Prestazioni Accessorie

Tutte le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge ed in particolare ai sensi

dell’art.2 comma 60 punto 16 della L. 23/12/96 n. 662 e s.m.i. al fine dell’atto

surrogatorio del permesso di costruire.

Elenco delle prestazioni:

EDILIZIA - E.O8

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni
Qbll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi
Qblll.03 Computo metrico estimativo, Quadro economicq, Elenco prezzi e eventuale analisi,
: Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Qblll.04  Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Qblll.05 | Piano di manutenzione dell'opera

Qblll.06 | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Qblll.07 | Piano di Sicurezza e Coordinamento
Qblll.09  Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva

Qbll.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
: economico

ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
) contabile

Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
3 manutenzione

Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo
Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 1.153.739,46 €

Par. <<Q>>
0,0700
0,1300

0,0400

0,0200
0,0200
0,0300
0,1000
0,1300

0,0700

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0200

0,0705
0,0400
0,2500




STRUTTURE - 5.03

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.o1 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,

Qpil.o3 Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera 0,0300
Qblll.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0100
Qbll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250
Qblll.06 | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
QblN.o7 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
Qblll.09  Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,1300
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
Qbll.05 R 0,0400
ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par, <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0.0200
¢ contabile X
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali duso e 0.0200
Z manutenzione y
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0450
Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Inveri a roenes 49 1A IRF

ART. 2

L’incarico complessivo si intende conferito nel rispetto delle vigenti

disposizioni di legge specie per quanto riguarda I’incompatibilita per la

progettazione e la direzione di opere per conto di Enti Pubblici.

Il tempo utile per la consegna degli elaborati da parte del professionista € il

seguente:

- 27/09/2024 ore 10:00 consegna dei seguenti elaborati in versione finale:

elenco elaborati progettuali, quadro economico, capitolato speciale d'appalto -

parte amministrativa, computo metrico estimativo, computo incidenza della

manodopera, Piano Sicurezza e Coordinamento e stima costi della sicurezza

- 03/10/2024 ore 12:00 consegna degli elaborati del progetto esecutivo non

compresi nel punto precedente

- Le prestazioni inerenti la direzione lavori, contabilita, coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione e la predisposizione del certificato di regolare

esecuzione (I’Amministrazione intende avvalersi della facolta di cui all’art.

50, comma ovvero di sostituire il certificato di regolare esecuzione rilasciato




dal Direttore Lavori al certificato di collaudo. Il Cre deve essere rilasciato non

oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori) seguiranno I’andamento del

cantiere e le indicazioni del capitolato speciale in relazione ai termini per la

redazione del CRE.

Fatti salvi eventuali ritardi non imputabili al professionista.

Per ogni giorno di ritardo, senza giustificata motivazione, nella consegna

degli elaborati sara applicata una penale pari a € 75,66/giorno, pari al 1 per

mille dell’importo di affidamento, da trattenersi sul saldo del compenso.

Il ritardo della consegna oltre un mese dalla previsione, per cause imputabili

al professionista, viene ritenuto grave inadempienza e pu0 provocare la

risoluzione del contratto come previsto dalla presente convenzione oltre al

risarcimento del danno sofferto dall’ Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell’art. 1456 del C.C. il Comune si riserva la facolta di procedere

alla risoluzione in danno del contratto nel caso il ritardo nella consegna degli

elaborati progettuali sia superiore a 30 giorni dal termine previsto.

Il professionista, dichiara, sotto la propria responsabilita, che non ha rapporti

con I’Amministrazione o con Enti Pubblici che vietino 1’esercizio della libera

professione, né altri rapporti che siano in contrasto con il presente incarico

(art. 2359 C.C. e art. 5 Legge 30 luglio 2012 n. 122).

ART. 3

L’onorario professionale complessivo ammonta ad € 72.550,88, che

corrisponde ad un ribasso offerto dello 0,50% su € 72.915,46 oltre CNPAIA

4% su € 6.529,58, oneri previdenziali 4,25% su € 60.942,74 e oneri

previdenziali 5% su € 5.078,56, per un contrattuale al netto di IVA di




€75.656,06 oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 92.300,39.

ART. 4

Si procedera alla liquidazione delle spettanze nel seguente modo:

« acconto e saldo in unica soluzione sulla progettazione esecutiva da

corrispondere entro 30 giorni dal ricevimento della fattura sulla piattaforma

SDI. La fattura, in base alla proposta di parcella, potra essere emessa a seguito

di approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale

eventualmente acquisiti i pareri necessari. Il progetto dovra essere trasmetto in

duplice / triplice copia cartacea, secondo le necessita, e in formato digitale

mediante file in formato .pdf e in formato editabile (.doc - .dwg autocad 2010

- .ctb).

« Acconti inerenti le prestazioni di direzione lavori, contabilita e

coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, in proporzione agli stato

avanzamento lavori;

« Saldo inerente le prestazioni di direzione lavori, contabilita e coordinamento

sicurezza in fase di esecuzione, a seguito di approvazione del certificato di

regolare esecuzione;

L’importo contrattuale, comprensivo di oneri e rimborsi spese di qualsiasi

natura sara inteso a corpo e verra liquidato alla RTP Rivarolo Canavese 2

previa presentazione di regolari fatture elettroniche di ciascuno dei

componenti per la quota di propria spettanza e per le prestazioni

effettivamente svolte e previa verifica della regolarita contributiva.

L’amministrazione avra la facolta di dare corso o meno a tutte le fasi

progettuali senza che la RTP possa vantare diritti sul pagamento in merito alle




prestazioni professionali non effettuate.

ART.5

I documenti resteranno di proprieta piena ed assoluta dell’Amministrazione

comunale, la quale potra a suo insindacabile giudizio darvi o meno

esecuzione, come anche introdurvi nel modo e con i mezzi che riterra piu

opportuni, tutte quelle varianti e aggiunte che, a suo insindacabile giudizio,

saranno riconosciute necessarie senza che la RTP possa sollevare eccezioni di

sorta, sempre che non venga modificato sostanzialmente il contenuto

dell’incarico.

ART.6

In caso di recesso dall’incarico, non dovuto a gravi e giustificati motivi,

riconosciuti dall’amministrazione, viene corrisposto 1’onorario ed il rimborso

spese per la sola prestazione eseguita senza incremento del 25% per incarico

parziale.

ART. 7

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei

compensi previsti dalla presente convenzione saranno valutate da un giudice

ordinario del Tribunale di Ivrea.

ART. 8

Il RTP Rivarolo Canavese 2 elegge domicilio, per ogni comunicazione

relativa all’incarico, presso lo Studio Tecnico Durando S.T.P. S.r.l. sito in

Cocconato (AT), corso Pinin Giachino n. 11, tel n. 0141/907116, fax

0141/907116, e-mail studio@durando.info; pec

studiodurandosrl@legalmail.it; per tutta la durata del rapporto contrattuale.



mailto:studio@durando.info
mailto:studiodurandosrl@legalmail.it

ART. 9

L’OE incaricato ha depositato la cauzione definitiva di cui all’art.106 del

D.Lgs 36/2023, ridotta al 5% ai sensi dell’Art. 53, comma 4, del Codice degli

Appalti, mediante polizza fidejussoria n. 2121258 - 1002121258 del

07/10/2024 rilasciata dal Garante "REVO Insurance S.p.A." (firmata

digitalmente da Alberto Minali) scadenza 07/10/2025 dell’importo di €.

3.782,80.

Inoltre sono state depositate agli atti le copie delle polizze di responsabilita

professionale:

- per lo Studio Tecnico Durando S.T.P. S.r.l.: polizza rilasciata da AlIG -

polizza IPB0002771 — scad. 31/12/2024 — massimale € 2.500.000,00

- per lo STUDIO VILLERO DI VILLERO GIUSEPPE E VILLERO

UMBERTO: polizza rilasciata da AIG ADVISORS - polizza n.

IFL0008956.011610, scad. 06/04/2025 — massimale € 1.500.000,00 per

sinistro/per anno

- per I’Arch. Erika Falletta: polizza rilasciata da AIG ADVISORS —

polizza n. IFL0008956.012563, scad. 09/03/2025 — massimale 250.000,00 per

sinistro/per anno

ART. 10

Tutte le eventuali spese contrattuali inerenti e conseguenti sono a carico della

RTP. | progetti dovranno essere consegnati in n. di 2 o 3 copie cartacee, a

seconda della necessita, e su supporto magnetico in formato editabile .doc,

Xls, .dwg, .ctb oltre che .pdf.

ART. 11




L’incarico di cui alla presente scrittura privata ¢ soggetto all’l.V.A. ai sensi

del D.P.R. n. 633 in data 26.10.1972 e successive modificazioni.

ART. 12

I componenti la RTP Rivarolo Canavese 2 assumono tutti gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.

136 e successive modifiche e si impegnano altresi a consentire le verifiche

previste dall'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii da parte

dell'Ente committente.

ART. 13

Il Comune di Rivarolo C.se, ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e s.m.i. informa

I’appaltatore che trattera i dati contenuti nella presente scrittura privata,

esclusivamente per 1’assolvimento delle attivita e per I’assolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali — informativa privacy

dettagliata al link https://www.rivarolocanavese.it/it-it/privacy;

Le parti fanno constatare il rispettivo numero di codice fiscale/Part. IVA:

e Comune di Rivarolo Canavese: c.f./part. IVA 01413960012

e per la RTP Rivarolo Canavese, il mandatario Studio Tecnico Durando

S.T.P. Srl), cf/part. IVA 01500490055 — Arch llaria Durando c.f.

DRNLRI92A51A479H

*hkhkkhkkhkhkkkhkhkkkhkhkkkhhkhkihkhkiiiik

L’imposta di bollo di € 40,00 di cui all’Allegato 14 del D.Lgs 36/2023 ¢ stata

versata in data 03/10/2024 mediante F24 ELIDE, codice tributo “1573”

denominato “Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs.



https://www.rivarolocanavese.it/it-it/privacy

31 marzo 2023, n. 36”, come precisato dal punto 3) dalla Circolare n. 22/E del

Direttore dell’ Agenzia delle Entrate del 28/07/2023.

Accertato che i certificati di firma utilizzati dalle parti siano validi, si procede

alla formalizzazione dei rapporti contrattuali, ai sensi dell’Art. 18, comma 1,

del D.Lgs 36/2023, in forma scritta ai sensi dell’allegato 1.1, articolo 3,

comma 1, lettera b), mediante scrittura privata che spiega i suoi effetti dalla

data dell’apposizione dell’ultima firma digitale.

Rivarolo Canavese i, 04/11/2024

Letto, confermato e sottoscritto

per la RTP Rivarolo Canavese 2 per il Comune:
mandatario: Studio Tecnico Il Responsabile del
Durando S.T.P. S.r.l. — Settore LL.PP. e Manutenzioni
Legale Rappresentante Arch. Arturo Andreol

Arch. llaria Durando (documento firmato digitalmente)

(documento firmato digitalmente)

Al sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del C.C. le parti dichiarano

inoltre di aver preso visione ed accettare espressamente le clausole di cui agli

articoli sopra indicati.

Letto, confermato e sottoscritto

Studio Tecnico Durando S.T.P. srl Il Responsabile del
Legale Rappresentante Settore LL.PP. e Manutenzioni
Arch. Italia Durando Arch. Arturo Andreol

(documento firmato digitalmente) (documento firmato digitalmente)




