
 

 

 

Comune i Rivarolo Canavese 

Città Metropolitana di Torino 

c.f./part. Iva COMUNE 01413960012 

Rep. n. 28 del 04/11/2024 

SCRITTURA PRIVATA 

per l’esecuzione dei:  

“SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ATTINENTI LA 

REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI 

E CONTABILITA’, CRE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI ESECUZIONE DELL’OPERA DENOMINATA: 

ADEGUAMENTO SISMICO, SOSTITUZIONE COPERTURA IN 

CEMENTO AMIANTO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL 

BLOCCO C DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. 

GOZZANO DI RIVAROLO CANAVESE VIA LEMAIRE 20”  

CUP: E92C22000060001 – CIG B31EF1C645  

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, di seguito RTP Rivarolo 

Canavese 2 formato da:  

o mandataria – quota 84%: Studio Tecnico Durando S.T.P. S.r.l., 

corrente in Cocconato (AT), c.f./part. IVA 01500490055, composto 

dall’Arch. Ilaria Durando, nata ad Asti (AT) in data 11/01/1992, residente in 

Cocconato (AT), via XXIV Maggio n. 14, codice fiscale 

DRNLRI92A51A479H, in qualità di Amministratrice e dal Geom. Claudio 

Durando, nato ad Asti (AT) il 03/07/1959, codice fiscale 

DRNCLD59L03A479T, residente in Cocconato (AT), Via XXIV Maggio 



 

 

 

n.20, in qualità di Amministratore; 

o mandante – quota 2%: STUDIO VILLERO DI VILLERO GIUSEPPE 

E VILLERO UMBERTO con sede legale in Asti (AT), via Petrarca 9/A - 

CAP 14100, c.f./part. IVA 01621030053 costituito dall’Ing. Umberto Villero, 

nato il 14/09/1986 a Torino (TO), residente nel Comune di Torino (TO), Stato 

Italia, corso Re Umberto n. 40, codice fiscale VLLMRT86P14L219K, e 

dall’Ing. Giuseppe Villero, nato a Asti (AT) il 23/10/1949, residente a Asti 

(AT) - CAP 14100 - via Baretti Maggio n.8, codice fiscale  

VLLGPP49R23A479R; 

o mandante – quota 2%: Arch. Erika Falletta, nata il 26/04/1993 a 

Chivasso (TO), residente nel Comune di San Benigno Canavese (TO), 10080, 

Stato Italia, Località Fraschetta 5, codice fiscale FLLRKE93D66C665J, 

Partita IVA n. 12844330014, in qualità di Libero professionista; 

o mandante – quota 5%: Ing. JR. Michele Massaia, nato a nato a Chieri 

(TO), il 19/07/1984, residente a Piovà Massaia, Via Casali Braia n. 3, codice 

fiscale MSSMHL84L19C627R, Partita IVA n. 01456500055; 

o mandante – quota 7%: P.I. Andrea Polonio, nato a Asti (AT), il 

13/03/1982, residente a Cocconato, Via Liprandi n. 66, codice fiscale 

PLNNDR82C13A479M, Partita IVA 01518400054; 

Importo di affidamento: € 72.550,88, che corrisponde ad un ribasso offerto 

dello 0,50% su € 72.915,46 oltre CNPAIA 4% su € 6.529,58, oneri 

previdenziali 4,25% su € 60.942,74 e oneri previdenziali 5% su € 5.078,56, 

per un contrattuale al netto di IVA di € 75.656,06 oltre IVA 22%, per un 

totale complessivo di € 92.300,39 



 

 

 

TRA 

l’Arch. Arturo Andreol (C.F.: NDRRTR69E30C627W) nato a Chieri (TO) il 

30.05.1969, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Rivarolo 

Canavese – Via Ivrea n. 60, il quale agisce nell’esclusivo interesse del 

Comune di Rivarolo Canavese che in questo atto rappresenta nella sua qualità 

di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di 

Rivarolo Canavese (c.f./part. IVA 01413960012), autorizzato con decreto del 

Sindaco n. ……/2024 - a rappresentare l’Ente nell’espletamento delle pratiche 

assegnate al Settore di competenza verso l’esterno derivando da ciò la 

competenza al medesimo sui procedimenti non altrimenti assegnati a terzi 

dalla stessa P.O. nominata; 

E 

Durando Arch. Ilaria, nata ad Asti (AT) l’11/01/1992 (C.F.: 

DRNLRI92A51A479H – P.IVA 01500490055) residente in Cocconato (AT), 

Via XXIV Maggio n.14, iscritto Ordine degli Architetti di Asti al n. "A 668" 

di matricola, in rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo di 

Professionisti, denominato “RTP Rivarolo Canavese 2”, costituita con 

apposito atto in data 28/09/2024, acquisito al prot. n. 0021761 

dell’11/10/2024, formata da: 

mandataria – quota 84%: Studio Tecnico Durando S.T.P. S.r.l., corrente in 

Cocconato (AT), c.f./part. IVA 01500490055, composto dall’Arch. Ilaria 

Durando, nata ad Asti (AT) in data 11/01/1992, residente in Cocconato (AT), 

via XXIV Maggio n. 14, codice fiscale DRNLRI92A51A479H, in qualità di 

Amministratrice e dal Geom. Claudio Durando, nato ad Asti (AT) il 



 

 

 

03/07/1959, codice fiscale DRNCLD59L03A479T, residente in Cocconato 

(AT), Via XXIV Maggio n.20, in qualità di Amministratore; 

o mandante – quota 2%: STUDIO VILLERO DI VILLERO GIUSEPPE 

E VILLERO UMBERTO con sede legale in Asti (AT), via Petrarca 9/A - 

CAP 14100, c.f./part. IVA 01621030053 costituito dall’Ing. Umberto Villero, 

nato il 14/09/1986 a Torino (TO), residente nel Comune di Torino (TO), Stato 

Italia, corso Re Umberto n. 40, codice fiscale VLLMRT86P14L219K, e 

dall’Ing. Giuseppe Villero, nato a Asti (AT) il 23/10/1949, residente a Asti 

(AT) - CAP 14100 - via Baretti Maggio n.8, codice fiscale  

VLLGPP49R23A479R; 

o mandante – quota 2%: Arch. Erika Falletta, nata il 26/04/1993 a 

Chivasso (TO), residente nel Comune di San Benigno Canavese (TO), 10080, 

Stato Italia, Località Fraschetta 5, codice fiscale FLLRKE93D66C665J, 

Partita IVA n. 12844330014, in qualità di Libero professionista; 

o mandante – quota 5%: Ing. JR. Michele Massaia, nato a nato a Chieri 

(TO), il 19/07/1984, residente a Piovà Massaia, Via Casali Braia n. 3, codice 

fiscale MSSMHL84L19C627R, Partita IVA n. 01456500055; 

o mandante – quota 7%: P.I. Andrea Polonio, nato a Asti (AT), il 

13/03/1982, residente a Cocconato, Via Liprandi n. 66, codice fiscale 

PLNNDR82C13A479M, Partita IVA 01518400054; 

tenuto conto che i professionisti che svolgeranno materialmente i servizi 

oggetto dell’affidamento, come indicati nella Domanda di Partecipazione – 

Dichiarazione Unica allegata alla Trattativa Diretta Mepa/Consip n. 4635404, 

sono: 



 

 

 

o Durando Arch. Ilaria, (capogruppo), nata ad Asti (AT), il 11/01/1992, 

residente a Cocconato (AT), Via XXIV Maggio n.14, codice fiscale 

DRNLRI92A51A479H- (Mandataria) -  iscritta all’Ordine degli Architetti di 

Asti al n.668 dal 21/01/2019; 

o Durando Geom. Claudio, nato ad Asti (AT), il 03/07/1959, residente a 

Cocconato (AT), Via XXIV Maggio n.20, codice fiscale 

DRNCLD59L03A479T (Mandatario) - iscritto al Collegio Provinciale 

Geometri e Geometri Laureati di Asti, posizione n.791 dal 23/02/1981; 

o Villero Ing. Umberto, nato a Torino (TO), il 14/09/1986, residente in 

Torino (TO), Via Baretti Giuseppe n.8, codice fiscale VLLMRT86P14L219K 

(Mandante) – iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Asti al n.A791 dal 

23/01/2012; 

o Falletta Arch. Erika nata a Chivasso (TO) il 26/04/1993, residente a 

San Benigno Canavese (TO), Località Fraschetta n. 5, codice fiscale 

FLLRKE93D66C665J, Partita IVA n. 1284433001,  (Mandante) - iscritta 

all’Ordine degli Architetti di Torino al n. 11257 dal 15/02/2023; 

o Massaia Ing. JR. Michele nato a nato a Chieri (TO), il 19/07/1984, 

residente a Piovà Massaia Via Casali Braia n. 3, codice fiscale 

MSSMHL84L19C627R, Partita IVA n. 01456500055; (Mandante), iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri di Asti al n. B010; 

o Polonio P.I. Andrea nato a Asti (AT), il 13/03/1982, residente a 

Cocconato Via Liprandi n. 66, codice fiscale PLNNDR82C13A479M, Partita 

IVA 01518400054, (Mandante), iscritto all’ Ordine dei Periti Industriali delle 

Province di Alessandria Asti Torino al n. 4048; 



 

 

 

Richiamata la Determinazione del Responsabile Settore LL.PP. e 

Manutenzioni n. 526 del 26/09/2024 di affidamento incarico professionale. 

si conviene e si stipula quanto segue: 

ART.1 

Oggetto del presente incarico, di cui il Committente incarica il RTP Rivarolo 

Canavese 2, è: 

la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità, CRE e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’opera denominata: 

“ADEGUAMENTO SISMICO, SOSTITUZIONE COPERTURA IN 

CEMENTO AMIANTO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL 

BLOCCO C DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. 

GOZZANO DI RIVAROLO CANAVESE VIA LEMAIRE 20” – CUP: 

E92C22000060001 – CIG B31EF1C645 

Il RTP Rivarolo Canavese 2 svolgerà l’incarico secondo le direttive che 

saranno ripartite al riguardo dalla Civica Amministrazione 

1) PRESTAZIONI PROGETTUALI 

1.1 Progetti esecutivo 

Il progetto esecutivo dovrà essere conforme a quanto disposto dall’art. 41, 

comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dell’Allegato I.7 al medesimo 

Decreto. Esso dovrà permettere all’Amministrazione di assumere le concrete 

iniziative di esame e di condivisione del quadro esigenziale per la corretta 

esecuzione dell’opera. 

1.2 Direzione Lavori, contabilità, cre 

Tali prestazioni devono essere condotte nel rispetto del Decreto del Ministero 



 

 

 

delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 nonché di quanto 

previsto dal Codice dei Contratti all’art. 114 e agli allegati I.9 e II.14. 

1.3 Prestazioni Speciali 

• Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i; per la sola redazione della parte inerente alla sicurezza in 

relazione al PFTE. 

1.4 Prestazioni Accessorie 

Tutte le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge ed in particolare ai sensi 

dell’art.2 comma 60 punto 16 della L. 23/12/96 n. 662 e s.m.i. al fine dell’atto 

surrogatorio del permesso di costruire. 

Elenco delle prestazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 2 

L’incarico complessivo si intende conferito nel rispetto delle vigenti 

disposizioni di legge specie per quanto riguarda l’incompatibilità per la 

progettazione e la direzione di opere per conto di Enti Pubblici. 

Il tempo utile per la consegna degli elaborati da parte del professionista è il 

seguente: 

- 27/09/2024 ore 10:00 consegna dei seguenti elaborati in versione finale: 

elenco elaborati progettuali, quadro economico, capitolato speciale d'appalto - 

parte amministrativa, computo metrico estimativo, computo incidenza della 

manodopera, Piano Sicurezza e Coordinamento e stima costi della sicurezza 

- 03/10/2024 ore 12:00 consegna degli elaborati del progetto esecutivo non 

compresi nel punto precedente 

- Le prestazioni inerenti la direzione lavori, contabilità, coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione e la predisposizione del certificato di regolare 

esecuzione (l’Amministrazione intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 

50, comma ovvero di sostituire il certificato di regolare esecuzione rilasciato 



 

 

 

dal Direttore Lavori al certificato di collaudo. Il Cre deve essere rilasciato non 

oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori) seguiranno l’andamento del 

cantiere e le indicazioni del capitolato speciale in relazione ai termini per la 

redazione del CRE. 

Fatti salvi eventuali ritardi non imputabili al professionista. 

Per ogni giorno di ritardo, senza giustificata motivazione, nella consegna 

degli elaborati sarà applicata una penale pari a € 75,66/giorno, pari al 1 per 

mille dell’importo di affidamento, da trattenersi sul saldo del compenso. 

Il ritardo della consegna oltre un mese dalla previsione, per cause imputabili 

al professionista, viene ritenuto grave inadempienza e può provocare la 

risoluzione del contratto come previsto dalla presente convenzione oltre al 

risarcimento del danno sofferto dall’Amministrazione Comunale. 

Ai sensi dell’art. 1456 del C.C. il Comune si riserva la facoltà di procedere 

alla risoluzione in danno del contratto nel caso il ritardo nella consegna degli 

elaborati progettuali sia superiore a 30 giorni dal termine previsto. 

Il professionista, dichiara, sotto la propria responsabilità, che non ha rapporti 

con l’Amministrazione o con Enti Pubblici che vietino l’esercizio della libera 

professione, né altri rapporti che siano in contrasto con il presente incarico 

(art. 2359 C.C. e art. 5 Legge 30 luglio 2012 n. 122). 

ART. 3 

L’onorario professionale complessivo ammonta ad € 72.550,88, che 

corrisponde ad un ribasso offerto dello 0,50% su € 72.915,46 oltre CNPAIA 

4% su € 6.529,58, oneri previdenziali 4,25% su € 60.942,74 e oneri 

previdenziali 5% su € 5.078,56, per un contrattuale al netto di IVA di 



 

 

 

€75.656,06 oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 92.300,39. 

ART. 4 

Si procederà alla liquidazione delle spettanze nel seguente modo: 

• acconto e saldo in unica soluzione sulla progettazione esecutiva da 

corrispondere entro 30 giorni dal ricevimento della fattura sulla piattaforma 

SDI. La fattura, in base alla proposta di parcella, potrà essere emessa a seguito 

di approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale 

eventualmente acquisiti i pareri necessari. Il progetto dovrà essere trasmetto in 

duplice / triplice copia cartacea, secondo le necessità, e in formato digitale 

mediante file in formato .pdf e in formato editabile (.doc - .dwg autocad 2010 

- .ctb). 

• Acconti inerenti le prestazioni di direzione lavori, contabilità e 

coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, in proporzione agli stato 

avanzamento lavori; 

• Saldo inerente le prestazioni di direzione lavori, contabilità e coordinamento 

sicurezza in fase di esecuzione, a seguito di approvazione del certificato di 

regolare esecuzione; 

L’importo contrattuale, comprensivo di oneri e rimborsi spese di qualsiasi 

natura sarà inteso a corpo e verrà liquidato alla RTP Rivarolo Canavese 2  

previa presentazione di regolari fatture elettroniche di ciascuno dei 

componenti per la quota di propria spettanza e per le prestazioni 

effettivamente svolte e previa verifica della regolarità contributiva. 

L’amministrazione avrà la facoltà di dare corso o meno a tutte le fasi 

progettuali senza che la RTP possa vantare diritti sul pagamento in merito alle 



 

 

 

prestazioni professionali non effettuate. 

ART. 5 

I documenti resteranno di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione 

comunale, la quale potrà a suo insindacabile giudizio darvi o meno 

esecuzione, come anche introdurvi nel modo e con i mezzi che riterrà più 

opportuni, tutte quelle varianti e aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, 

saranno riconosciute necessarie senza che la RTP possa sollevare eccezioni di 

sorta, sempre che non venga modificato sostanzialmente il contenuto 

dell’incarico. 

ART.6 

In caso di recesso dall’incarico, non dovuto a gravi e giustificati motivi, 

riconosciuti dall’amministrazione, viene corrisposto l’onorario ed il rimborso 

spese per la sola prestazione eseguita senza incremento del 25% per incarico 

parziale. 

ART. 7 

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei 

compensi previsti dalla presente convenzione saranno valutate da un giudice 

ordinario del Tribunale di Ivrea. 

ART. 8 

Il RTP Rivarolo Canavese 2 elegge domicilio, per ogni comunicazione 

relativa all’incarico, presso lo Studio Tecnico Durando S.T.P. S.r.l. sito in 

Cocconato (AT), corso Pinin Giachino n. 11, tel n. 0141/907116, fax 

0141/907116, e-mail studio@durando.info; pec 

studiodurandosrl@legalmail.it;  per tutta la durata del rapporto contrattuale. 

mailto:studio@durando.info
mailto:studiodurandosrl@legalmail.it


 

 

 

ART. 9 

L’OE incaricato ha depositato la cauzione definitiva di cui all’art.106 del 

D.Lgs 36/2023, ridotta al 5% ai sensi dell’Art. 53, comma 4, del Codice degli 

Appalti, mediante polizza fidejussoria n. 2121258 - 1002121258 del 

07/10/2024 rilasciata dal Garante "REVO Insurance S.p.A." (firmata 

digitalmente da Alberto Minali) scadenza 07/10/2025 dell’importo di €. 

3.782,80. 

Inoltre sono state depositate agli atti le copie delle polizze di responsabilità 

professionale: 

­ per lo Studio Tecnico Durando S.T.P. S.r.l.: polizza rilasciata da AIG -  

polizza IPB0002771 – scad. 31/12/2024 – massimale € 2.500.000,00 

­ per lo STUDIO VILLERO DI VILLERO GIUSEPPE E VILLERO 

UMBERTO: polizza rilasciata da AIG ADVISORS – polizza n. 

IFL0008956.011610, scad. 06/04/2025 – massimale € 1.500.000,00 per 

sinistro/per anno 

­ per l’Arch. Erika Falletta: polizza rilasciata da AIG ADVISORS – 

polizza n. IFL0008956.012563, scad. 09/03/2025 – massimale 250.000,00 per 

sinistro/per anno 

ART. 10 

Tutte le eventuali spese contrattuali inerenti e conseguenti sono a carico della 

RTP. I progetti dovranno essere consegnati in n. di 2 o 3 copie cartacee, a 

seconda della necessità, e su supporto magnetico in formato editabile .doc, 

.xls, .dwg, .ctb oltre che .pdf. 

ART. 11 



 

 

 

L’incarico di cui alla presente scrittura privata è soggetto all’I.V.A. ai sensi 

del D.P.R. n. 633 in data 26.10.1972 e successive modificazioni. 

ART. 12 

I componenti la RTP Rivarolo Canavese 2 assumono tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 

136 e successive modifiche e si impegnano altresì a consentire le verifiche 

previste dall'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii da parte 

dell'Ente committente. 

ART. 13 

Il Comune di Rivarolo C.se, ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e s.m.i. informa 

l’appaltatore che tratterà i dati contenuti nella presente scrittura privata, 

esclusivamente per l’assolvimento delle attività e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali – informativa privacy 

dettagliata al link https://www.rivarolocanavese.it/it-it/privacy; 

Le parti fanno constatare il rispettivo numero di codice fiscale/Part. IVA: 

• Comune di Rivarolo Canavese: c.f./part. IVA 01413960012 

• per la RTP Rivarolo Canavese, il mandatario Studio Tecnico Durando 

S.T.P. S.r.l.), c.f./part. IVA 01500490055 – Arch Ilaria Durando c.f. 

DRNLRI92A51A479H 

************************ 

L’imposta di bollo di € 40,00 di cui all’Allegato I4 del D.Lgs 36/2023 è stata 

versata in data 03/10/2024 mediante F24 ELIDE, codice tributo “1573” 

denominato “Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 

https://www.rivarolocanavese.it/it-it/privacy


 

 

 

31 marzo 2023, n. 36”, come precisato dal punto 3) dalla Circolare n. 22/E del 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28/07/2023. 

Accertato che i certificati di firma utilizzati dalle parti siano validi, si procede 

alla formalizzazione dei rapporti contrattuali, ai sensi dell’Art. 18, comma 1, 

del D.Lgs 36/2023, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, 

comma 1, lettera b), mediante scrittura privata che spiega i suoi effetti dalla 

data dell’apposizione dell’ultima firma digitale. 

Rivarolo Canavese lì, 04/11/2024 

Letto, confermato e sottoscritto 

per la RTP Rivarolo Canavese 2              per il Comune: 

mandatario: Studio Tecnico                              Il Responsabile del        

Durando S.T.P. S.r.l. –       Settore LL.PP. e Manutenzioni 

Legale Rappresentante            Arch. Arturo Andreol 

Arch. Ilaria Durando                       (documento firmato digitalmente) 

(documento firmato digitalmente) 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del C.C. le parti dichiarano 

inoltre di aver preso visione ed accettare espressamente le clausole di cui agli 

articoli sopra indicati.  

Letto, confermato e sottoscritto 

Studio Tecnico Durando S.T.P. srl                            Il Responsabile del        

Legale Rappresentante       Settore LL.PP. e Manutenzioni 

Arch. Italia Durando              Arch. Arturo Andreol 

(documento firmato digitalmente)             (documento firmato digitalmente) 


