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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA
DELL'ASILO NIDO "IL GIROTONDO" IN CORSO ROCCO MEAGLIA A
RIVAROLO CANAVESE

Aggiornamento con Prezzario Regione Piemonte 2023

COMMITTENTE: | Comune di Rivarolo

Rivarolo, 14/06/2023

IL TECNICO
Arch. Maurizio Chiocchetti

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
Demolizioni (SpCat 10)

1 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato,

01.A02.C00. |comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il

005 trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato, compreso la
rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le
superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m? 0,50
- Serramenti interni piano terra:
S23 5,39 3,000 16,17
S31 20,85
S39 3,64 3,000 10,92

SOMMANO m? 47,94 13,00 623,22

2 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato,

01.A02.C00. |comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il

005 trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato, compreso la
rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le
superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m? 0,50
- Serramenti pareti perimetrali piano interrato:
S1 3,19 1,070 3,41
S2 3,86 1,070 4,13
S3 0,80 0,800 0,64
S4 0,80 0,800 0,64
S5 0,90 2,000 1,80
S6 0,80 0,800 0,64
S7 1,03 1,070 1,10
S8 1,10 1,070 1,18
S9 2,45 1,070 2,62
S10 4,07 1,070 4,35
S11 3,60 1,060 3,82
S12 1,24 0,630 0,78
S13 0,40 0,260 0,10
S14 0,40 0,260 0,10
S15 0,40 0,260 0,10
- Serramenti pareti perimentrali piano terra:
S16 4,92 3,000 14,76
S17 0,88 2,080 1,83
S18 0,88 2,080 1,83
S19 1,55 0,550 0,85
S20 9,48
S21 2,70
S22 3,54 1,050 3,72
S24 2,50
S25 2,50
S26 11,18
S27 6,15
S28 4,34 2,180 9,46
S29 4,52 1,930 8,72
S30 4,96 1,940 9,62
S32 3,45
S33 1,43
S34 4,33 4,520 19,57
S35 0,90 0,900 0,81
S36 1,49 0,540 0,80
S37 1,49 0,540 0,80
S38 1,49 0,540 0,80
S40 1,43 1,150 1,64
S41 1,36 1,150 1,56
S42 0,92 0,850 0,78
S43 0,92 0,850 0,78
S44 0,92 0,850 0,78
S45 0,92 0,850 0,78
S46 0,92 0,850 0,78
S47 0,93 1,900 1,77
S48 6,14
S49 1,43
- Serramenti pareti perimetrali piano primo:
S50 4,51 2,710 12,22

A RIPORTARE 167,03 623,22
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 167,03 623,22
S51 4,96 2,710 13,44
S52 2,94
S53 1,55 0,550 0,85
S54 1,57
S55 1,55 0,550 0,85
- Serramenti su copertura / lucernari:
S56 *(par.ug.=10,56+5,00+1,07+1,07) 17,70 17,70
S57 *(par.ug.=10,56+5,00) 15,56 15,56
S58 1,40 1,400 1,96
S59 1,40 1,400 1,96
S60 4,40 0,850 3,74
S61 *(par.ug.=12,66+6,00+1,06) 19,72 19,72
SOMMANO m? 247,32 13,00 37215,16
Serramenti (SpCat 1)
3 Fornitura e posa in opera di serramenti metallici esterni, completi di telaio in
01.A18.B00. |profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per
065 finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque
forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw=
=<2,0 e =>1,6 W/m?K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano
[Note: Per le voci del presente articolo si ¢ ipotizzato l'impiego di una vetrata
di cui al codice 01.P20.B04.025]
In alluminio, ad ante, aventi superficie inferiore a m? 2,0
- Serramenti pareti perimetrali piano interrato:
S3 0,80 0,800 0,64
S4 0,80 0,800 0,64
S5 0,90 2,000 1,80
S6 0,80 0,800 0,64
S7 1,03 1,070 1,10
S8 1,10 1,070 1,18
S12 1,24 0,630 0,78
S13 0,40 0,260 0,10
S14 0,40 0,260 0,10
S15 0,40 0,260 0,10
- Serramenti pareti perimetriali piano terra:
S17 0,88 1,920 1,69
S18 0,88 1,920 1,69
S19 1,55 0,550 0,85
S33 1,43
S35 0,90 0,900 0,81
S36 1,49 0,540 0,80
S37 1,49 0,540 0,80
S38 1,49 0,540 0,80
S40 1,43 1,150 1,64
S41 1,36 1,150 1,56
S42 0,92 0,850 0,78
S43 0,92 0,850 0,78
S44 0,92 0,850 0,78
S45 0,92 0,850 0,78
S46 0,92 0,850 0,78
S47 0,93 1,740 1,62
S49 1,43
- Serramenti pareti perimetrali piano primo:
S53 1,55 0,550 0,85
S54 1,57
S55 1,55 0,550 0,85
- Serramenti su copertura / lucernari:
S58 1,40 1,400 1,96
S59 1,40 1,400 1,96
SOMMANO m? 33,29 572,43 19°056,19
4 Fornitura e posa in opera di serramenti metallici esterni, completi di telaio in
01.A18.B00. |profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per
070 finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque
forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw=
A RIPORTARE 22°894,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22'894,57
=<2,0 e =>1,6 W/m?K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano
[Note: Per le voci del presente articolo si ¢ ipotizzato I'impiego di una vetrata
di cui al codice 01.P20.B04.025]
In alluminio, ad ante, aventi superficie compresa tra m? 2.00 m? 3,5
- Serramenti pareti perimetrali piano interrato:
S1 3,19 1,070 3,41
S9 2,45 1,070 2,62
- Serramenti pareti perimetrali piano terra:
S21 2,60
S24 2,50
S25 2,50
S32 3,21
- Serramenti pareti perimetrali piano primo:
S52 2,94
SOMMANO m? 19,78 548,44 10°848,14
5 Fornitura e posa in opera di serramenti metallici esterni, completi di telaio in
01.A18.B00. |profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per
075 finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque
forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw=
=<2,0 e =>1,6 W/m?K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano
[Note: Per le voci del presente articolo si ¢ ipotizzato l'impiego di una vetrata
di cui al codice 01.P20.B04.025]
In alluminio, ad ante, aventi superficie superiore a m? 3,5
- Serramenti perimetrali piano interrato:
S2 3,86 1,070 4,13
S10 4,07 1,070 4,35
S11 3,60 1,060 3,82
- Serramenti pareti perimetrali piano terra:
S16 4,92 2,840 13,97
S20 8,95
S22 3,54 1,040 3,68
S26 10,57
S27 5,79
S28 4,34 2,020 8,77
S29 4,52 1,930 8,72
S30 4,96 1,940 9,62
S34 4,33 4,520 19,57
S48 597
- Serramenti pareti perimetrali piano primo:
S50 4,51 2,710 12,22
S51 4,96 2,710 13,44
- Serramenti su copertura / lucernari:
S56 *(par.ug.=10,56+5,00+1,07+1,07) 17,70 17,70
S57 *(par.ug.=10,56+5,00) 15,56 15,56
S60 4,40 0,850 3,74
S61 *(par.ug.=12,66+6,00+1,06) 19,72 19,72
SOMMANO m? 190,29 533,49 101'517,81
6 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di
01.P20.B04.0|vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas;
02 complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antieffrazione sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre caratteristiche vedere
01.P20.B06) 3+3.1(PVB 0,38)/16/3+3.2(PVB0,76) B.E. (basso emissivo) +
argon Ug=1,0 W/m?K - Rw(C;Ctr) = 34(-1;-5)dB
- Serramenti pareti perimetrali piano interrato:
S1 3,19 1,070 3,41
S2 3,86 1,070 4,13
S3 0,80 0,800 0,64
S4 0,80 0,800 0,64
S5 0,90 2,000 1,80
S6 0,80 0,800 0,64
S7 1,03 1,070 1,10
S8 1,10 1,070 1,18
S9 2,45 1,070 2,62
S10 4,07 1,070 4,35
S11 3,60 1,060 3,82
A RIPORTARE 24,33 135260,52
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24,33 135°260,52
S12 1,24 0,630 0,78
S13 0,40 0,260 0,10
S14 0,40 0,260 0,10
S15 0,40 0,260 0,10
- Serramenti pareti perimetrali piano terra:
S16 4,92 2,840 13,97
S17 0,88 1,920 1,69
S18 0,88 1,920 1,69
S19 1,55 0,550 0,85
S20 8,95
S21 2,60
S22 3,54 1,050 3,72
S24 2,50
S25 2,50
S26 10,57
S27 5,79
S28 4,34 2,020 8,77
S29 4,52 1,930 8,72
S30 4,96 1,940 9,62
S32 3,21
S33 1,43
S34 4,33 4,520 19,57
S35 0,90 0,900 0,81
S36 1,49 0,540 0,80
S37 1,49 0,540 0,80
S38 1,49 0,540 0,80
S40 1,43 1,150 1,64
S41 1,36 1,150 1,56
S42 0,92 0,850 0,78
S43 0,92 0,850 0,78
S44 0,92 0,850 0,78
S45 0,92 0,850 0,78
S46 0,92 0,850 0,78
S47 0,93 1,740 1,62
S48 5,97
S49 1,43
- Serramenti pareti perimetrali piano primo:
S50 4,51 2,710 12,22
S51 4,96 2,710 13,44
S52 2,94
S53 1,55 0,550 0,85
S54 1,57
S55 1,55 0,550 0,85
- Serramenti su copertura / lucernari:
S56 *(par.ug.=10,56+5,00+1,07+1,07) 17,70 17,70
S57 *(par.ug.=10,56+5,00) 15,56 15,56
S58 1,40 1,400 1,96
S59 1,40 1,400 1,96
S60 4,40 0,850 3,74
S61 *(par.ug.=12,66+6,00+1,06) 19,72 19,72
SOMMANO m? 243,40 117,54 28'609,24
7 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno,
01.A15.A10. |misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per
015 lo sfrido del materiale Isolanti termoacustici tipo vetrocamera
- Serramenti pareti perimetrali piano interrato:
S1 3,19 1,070 3,41
S2 3,86 1,070 4,13
S3 0,80 0,800 0,64
S4 0,80 0,800 0,64
S5 0,90 2,000 1,80
S6 0,80 0,800 0,64
S7 1,03 1,070 1,10
S8 1,10 1,070 1,18
S9 2,45 1,070 2,62
S10 4,07 1,070 4,35
S11 3,60 1,060 3,82
S12 1,24 0,630 0,78
S13 0,40 0,260 0,10
S14 0,40 0,260 0,10
S15 0,40 0,260 0,10
A RIPORTARE 25,41 163'869,76
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25,41 163'869,76
- Serramenti pareti perimetrali piano terra:
S16 4,92 2,840 13,97
S17 0,88 1,920 1,69
S18 0,88 1,920 1,69
S19 1,55 0,550 0,85
S20 8,95
S21 2,60
S22 3,54 1,050 3,72
S24 2,50
S25 2,50
S26 10,57
S27 5,79
S28 4,34 2,020 8,77
S29 4,52 1,930 8,72
S30 4,96 1,940 9,62
S32 3,21
S33 1,43
S34 4,33 4,520 19,57
S35 0,90 0,900 0,81
S36 1,49 0,540 0,80
S37 1,49 0,540 0,80
S38 1,49 0,540 0,80
S40 1,43 1,150 1,64
S41 1,36 1,150 1,56
S42 0,92 0,850 0,78
S43 0,92 0,850 0,78
S44 0,92 0,850 0,78
S45 0,92 0,850 0,78
S46 0,92 0,850 0,78
S47 0,93 1,740 1,62
S48 5,97
S49 1,43
- Serramenti pareti perimetrali piano primo:
S50 4,51 2,710 12,22
S51 4,96 2,710 13,44
S52 2,94
S53 1,55 0,550 0,85
S54 1,57
S55 1,55 0,550 0,85
- Serramenti su copertura / lucernari:
S56 *(par.ug.=10,56+5,00+1,07+1,07) 17,70 17,70
S57 *(par.ug.=10,56+5,00) 15,56 15,56
S58 1,40 1,400 1,96
S59 1,40 1,400 1,96
S60 4,40 0,850 3,74
S61 *(par.ug.=12,66+6,00+1,06) 19,72 19,72
SOMMANO m? 243,40 51,53 127542,40
8 Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con
01.P14.C19.0|bloccaggio con chiave e cilindro esterno con funzionamento dall'interno con
05 barra orizzontale in acciaio cromato Con funzionamento dall'esterno con
maniglia
- Serramenti pareti perimetrali piano interrato:
S05 1,00
- Serramenti pareti perimetrali piano terra:
S16 1,00
S18 1,00
S20 1,00
S26 1,00
S27 1,00
S28 1,00
S32 1,00
SOMMANO cad 8,00 190,28 1'522,24
9 Fornitura e posa di tenda avvolgibile a rullo e tessuto oscurante per interni
N.P.02 con avvolgimento manuale, completa di ogni accessorio per fissaggio frontale
al serramento o a soffitto, colore pastello o bianco e trasparenza opaca
- Serramenti pareti perimetrali piano terra:
S19 1,55 0,550 0,85
A RIPORTARE 0,85 177°934,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 0,85 177°934,40
S20 8,95
S21 2,60
S22 3,54 1,050 3,72
S33 1,43
S40 1,43 1,150 1,64
S41 1,36 1,150 1,56
S42 0,92 0,850 0,78
S43 0,92 0,850 0,78
S44 0,92 0,850 0,78
S45 0,92 0,850 0,78
S46 0,92 0,850 0,78
S49 1,43
- Serramenti perimetrali piano primo:
S50 4,51 2,710 12,22
S51 4,96 2,710 13,44
S52 2,94
S53 1,55 0,550 0,85
S54 1,57
S55 1,55 0,550 0,85
- Serramenti su copertura / lucernari
S58 1,40 1,400 1,96
S59 1,40 1,400 1,96
S60 4,40 0,850 3,74
S61 (solo orizzontale) 6,00 2,110 12,66
SOMMANO m? 78,27 89,34 6'992,64
10 Fornitura e posa di tenda avvolgibile a rullo e tessuto oscurante per esterni
N.P.03 con avvolgimento manuale, completa di ogni accessorio per fissaggio frontale
al serramento, colore pastello o bianco e trasparenza mediamente traslucida/
perforata o opaca
- Serramenti perimetrali piano terra:
S24 2,50
S25 2,50
S26 10,58
S27 5,79
S28 4,34 2,020 8,77
S29 4,52 1,930 8,72
S30 4,96 1,940 9,62
S32 3,21
S33 1,43
S34 4,33 4,520 19,57
S35 0,90 0,900 0,81
S36 1,49 0,540 0,80
S37 1,49 0,540 0,80
S38 1,49 0,540 0,80
S48 597
- Serramenti su copertura / lucernari:
S56 (solo orizzontale) 5,00 2,130 10,65
S57 (solo orizzontale) 5,00 2,130 10,65
SOMMANO m? 103,17 93,64 9'660,84
Demolizioni (SpCat 10)
11 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile
01.A02.C10. |entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della
015 pavimentazione; il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo
e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della
pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e
pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore € con
qualunque sottofondo, per superfici di m? 0,50 e oltre
Piano terra *(par.ug.=236,96+17,16+5,36+91,51+42,45+11,38+9,88+3,19+
13,75+4,01+8,26+8,81+36,37+18,20+10,07+20,82+44,05+48,82+12,58+
6,24) 649,87 649,87
SOMMANO m? 649,87 11,80 7°668,47
12 Demolizione sottofondo in cls spessore superiore 0,2 m
A RIPORTARE 202'256,35
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 202256,35
13.P02.C05.0|Piano terra / 6-8 cm 571,88 0,06 34,31
20
SOMMANO m? 34,31 127,15 4'362,52
Pavimentazioni e rivestimenti interni (SpCat 2)
13 Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC,
01.P09.A19. |resistenza a compressione pari a 200 kPa e densita compresa tra 20-36 kg/m?
040 (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco,
marchiatura CE, lambda inferiore a 0,034 W/mK. Per isolamento termico di
pareti e solai spessore 140 mm
Piano terra 571,88
SOMMANO m? 571,88 44,52 25'460,10
14 Sottofondo per pavimenti formati in calcestruzzo C20/25 (Rck 25) di
02.P60.030. |cemento alleggerito con argilla espansa, spessore 8 cm, tirato a fratazzo lungo
010 Piano terra / 6-8 cm 649,87
SOMMANO m? 649,87 43,82 28°477,30
15 Resina epossidica termoindurente bicomponente autolivellante ad altissima
01.P11.F15.0 |resistenza all'usura per formazione di pavimentazione interna Uso industriale
05 Piano terra / 2-3 mm *(par.ug.=239,96+5,36+91,51+42,45+11,38+9,88+
13,75+8,26+8,81+36,37+18,20+10,07+20,82+48,82+6,24) 571,88 2,000 1,750  2°001,58
SOMMANO kg 2°001,58 7,67 157352,12
16 Piastrelle in gres ceramico Dimensioni cm 20x20-smaltato operato
01.P07.B40.0 |Piano terra / Pavimento e rivestimento servizi *(par.ug.=12,58+3,19+17,16+
05 4,01+44,05+(13,30%2,10)+(8,30%*2,10)+(17,50%*2,10)+(9,36*2,10)+(27,25*
2,10)) 239,98 239,98
SOMMANO m? 239,98 41,56 9973,57
17 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres
01.A12.B75. |ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a
005 disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base
cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno
spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed
idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa
ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il
sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m? 0,20
Piano terra / Pavimento e rivestimento servizi 239,98
SOMMANO m? 239,98 34,65 8'315,31
18 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto
01.P07.B48.0|da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di
05 trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli
attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi
speciali (angoli e spigoli) dimensione 7,5x60 mm
Piano terra / Pavimento e rivestimento servizi *(par.ug.=13,30+8,30+14,50+
9,36+27,25) 72,71 72,71
SOMMANO m 72,71 13,09 951,77
Demolizioni (SpCat 10)
19 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con lausilio di martello
02.P02.A10. |demolitore, di muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi spessore
020 e specie per esecuzione di nicchie, vani, passatoie, sedi pilastri o piattabande
in cemento armato, cassoni avvolgibili, serrande, o tubazioni, ecc.: di sezione
superiore a 0,25 m?
A RIPORTARE 295'149,04
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 295'149,04
Piano terra / Porte 0,90 0,15 0,160 13,000 0,28
SOMMANO m? 0,28 516,96 144,75
Porte (SpCat4)
20 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in
01.A17.B65. |laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete
005 spessore mm 4, complete di robusta ferramenta, serratura adeguata, ottonami
e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista Con ossatura in abete (Picea
abies, Abies alba)
Piano terra / Porte 2,10 0,900 1,000 1,89
SOMMANO m? 1,89 344,65 651,39
21 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di
01.A17.B70. |qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore,
005 montate su chiambrane o telarone In qualsiasi tipo di legname
Piano terra / Porte 2,10 0,900 1,000 1,89
SOMMANO m? 1,89 48,25 91,19
Pareti divisorie (SpCat 3)
22 Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria
01.A06.A60. |in cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una
005 struttura modulare metallica in lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm
composta da guide orizzontali superiori e inferiori e montanti verticali
collocati ad un interasse di 600 mm e da due lastre di gesso protetto, una per
faccia, conformi alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in
Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi nastro, viti, tasselli di fissaggio, bande
armate (paraspigoli), stuccatura e rasatura dei giunti e montante singolo da 50
mm. lastra in cartongesso dello spessore di 12.5 mm
Piano terra / Pareti divisorie 2,95 2,270 6,70
1,65 2,840 4,69
1,50 2,840 4,26
1,50 2,840 4,26
SOMMANO m? 19,91 46,84 932,58
Controsoffitti (SpCat 5S)
23 Controsoffitto, completo di struttura portante, in doghe di alluminio opaco
01.P09.E24.0 |dello spessore di 6/10 di mm(classe zero) con superficie forata con fori di
05 diametro inferiore a mm 2 (% vuoto su pieno superiore al 15%), solidale a
geotessile non tessuto interno dello spessore minimo di mm 2 e peso non
inferiore 60 g/m? (classe B1) colori vari - passo 100
Piano terra / Controsoffitto bagno 5,01
SOMMANO m? 5,01 37,12 185,97
24 Posa in opera di controsoffittatura metallica aperta a struttura reticolare
01.A18.C08. |completa dei sistemi di sospensione, di regolazione e dei profili angolari
005 perimetrali, compresa ogni altra opera accessoria per eventuali adattamenti
per i corpi illuminanti In alluminio
Piano terra / Controsoffitto bagno 5,01
SOMMANO m? 5,01 30,06 150,60
Demolizioni (SpCat 10)
25 Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra
01.A02.A80. |dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici
A RIPORTARE 297°305,52
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 297305,52
030 prima della demolizione, escluse le opere provvisionali In tegole di cemento
Rimozione manto fibrocemento *(par.ug.=75,77*1,11) 84,10 84,10
(par.ug.=66,98+*1,11) 74,35 74,35
(par.ug.=68,60*1,11) 76,15 76,15
(par.ug.=134,88*1,11) 149,72 149,72
(par.ug.=120,88*1,11) 134,18 134,18
(par.ug.=109,53*1,11) 121,58 121,58
(par.ug.=52,27*1,11) 58,02 58,02
(par.ug.=75,27*1,11) 83,55 83,55
(par.ug.=77,02*1,11) 85,49 85,49
(par.ug=51,51%1,11) 57,18 57,18
SOMMANO m? 924,32 9,80 9058,34
Coperture (SpCat 6)
26 Fornitura ¢ posa di lamiera grecata tipo ISOLPACK in acciaio zincato
N.P.01 preverniciato con isolamento con schiuma in continuo in resine
poliuretaniche (sp. lamiera 0.5+0.5 mm / sp. coibente 140 mm)
Copertura 84,10
74,35
76,15
149,72
134,18
121,58
58,02
83,55
85,49
57,18
SOMMANO m? 924,32 153,97 142°317,55
27 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata
01.A18.B90. |su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature,pannelli e simili,
010 comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In lega
leggera al cromo-alluminio
Faldali copertura *(par.ug.=40,20*0,15*2) 12,06 2,700 32,56
(par.ug.=39,20%0,15*2) 11,76 2,700 31,75
(par.ug.=41,80%0,15*2) 12,54 2,700 33,86
(par.ug.=52,50%0,15*2) 15,75 2,700 42,53
(par.ug.=54,40*0,15*2) 16,32 2,700 44,06
(par.ug.=42,90%0,15*2) 12,87 2,700 34,75
(par.ug.=34,80%0,15*2) 10,44 2,700 28,19
(par.ug.=39,90%0,15%2) 11,97 2,700 32,32
(par.ug.=40,50%0,15*2) 12,15 2,700 32,81
(par.ug.=30,40%0,15*2) 9,12 2,700 24,62
SOMMANO kg 337,45 9,05 3°053,92
28 Posa in opera di manufatti in lega di alluminio. Cancelli, cancellate,
01.A18.C10. |inferriate, ringhiere ecc.
005 Faldali copertura 12,06
11,76
12,54
15,75
16,32
12,87
10,44
11,97
12,15
9,12
SOMMANO kg 124,98 5,78 722,38
Cappotto e tinteggiature esterne (SpCat 7)
29 Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi
A RIPORTARE 452°457,71
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 452°457,71
03.A07.A01. |dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a
005 qualsiasi piano del fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri relativi a:
incollaggio e/o tassellatura e sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di
fissativo, applicazione del rasante a base di calce idraulica naturale steso con
spatola d'acciaio, compreso fornitura e posa di rete d'armatura e di ogni altro
onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (esclusa la
fornitura dell'isolante) Su superfici esterne verticali
Isolamento pareti perimentrali 30,00
107,57
77,30
37,35
SOMMANO m? 252,22 46,62 117758,50
30 Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC,
01.P09.A19. |resistenza a compressione pari a 200 kPa e densita compresa tra 20-36 kg/m?
040 (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco,
marchiatura CE, lambda inferiore a 0,034 W/mK. Per isolamento termico di
pareti e solai spessore 140 mm
Isolamento pareti perimetrali 30,00
107,57
77,30
37,35
SOMMANO m? 252,22 44,52 117228,83
31 Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropittura) coprente in 2
03.A10.C04. |mani. Applicazione del prodotto a pennello o a rullo su fondo stabile,
010 asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed onere
accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione
delle pareti con stuccatura e rasatura. A base di oli e resine per esterni
Pareti perimetrali 30,00
107,57
77,30
37,50
61,73
SOMMANO m? 314,10 12,55 3'941,96
Ripristini e tinteggiature interne (SpCat9)
32 Ripristino intonaco per esecuzione traccia per incassamento di tubi di
N.P.04 qualsiasi dimensione e tinteggiatura; stuccatura e rasatura di intonaci e fondi
per rendere le superfici murarie perfettamente pronte alla tinteggiatura;
tinteggiatura ed imbiancatura di pareti, soffitti, volte, ecc, 2 mani per interni;
compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro
finito a regola d'arte
Piano terra 1,00
SOMMANO a corpo 1,000 37347,50 3'347,50
Parziale LAVORI A CORPO euro 482°734,50
TOTALE euro 482'734,50
A RIPORTARE
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Arch. Maurizio Chiocchetti

N Ord IMPORTI incid
TXEF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI 7 mf/l :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Serramenti 1907749,50| 39,514
002 Pavimentazioni e rivestimenti interni 88°530,17| 18,339
003 Pareti divisorie 932,58 0,193
004 Porte 742,58 0,154
005 Controsoffitti 336,57| 0,070
006 Coperture 146°093,85 30,264
007 Cappotto e tinteggiature esterne 26'929,29| 5,578
008 Pavimentazioni esterne 0,00/ 0,000
009 Ripristini e tinteggiature interne 3'347,50| 0,693
010 Demolizioni 25°072,46| 5,194
Totale SUPER CATEGORIE euro 482734,50| 100,000
Rivarolo, 14/06/2023
11 Tecnico

A RIPORTARE
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA
DELL'ASILO NIDO "IL GIROTONDO" IN CORSO ROCCO MEAGLIA A
RIVAROLO CANAVESE

Aggiornamento con Prezzario Regione Piemonte 2023

COMMITTENTE: | Comune di Rivarolo

Rivarolo, 14/06/2023

IL TECNICO
Arch. Maurizio Chiocchetti

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm
01.A02.A10. |15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra
010 dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della
demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento
autorizzato
MuroM_1-M_2 1,00 7,58 0,300 2,27
Muro M_3 1,00 4,10 0,300 1,23
Muro M_4 1,00 12,76 0,300 3,83
Muro M_5 1,00 12,60 0,300 3,78
Muro M_6 1,00 1,00 0,300 0,30
Muro M_7 1,00 6,11 0,300 1,83
Muro M_8 1,00 4,60 0,300 1,38
Muro M_9 1,00 8,20 0,300 2,46
Muro M_10 1,00 4,75 0,300 1,43
PilastroP_14-P_15 1,00 2,20 5,000 0,300 3,30
Pilastro P_58 1,00 1,00 3,000 0,150 0,45
Pilastro P_57 1,00 2,00 6,000 0,150 1,80
Pilastro P_6 1,00 2,00 3,000 0,300 1,80
Pilastro P_3 1,00 1,00 3,000 0,300 0,90
Pilastro P_45 1,00 1,00 6,000 0,300 1,80
Pilastro P_48 1,00 2,00 6,000 0,300 3,60
Pilastro P_34 1,00 2,00 2,000 0,300 1,20
Pilastro P_32 1,00 1,50 3,000 0,300 1,35
Pilastro P_55 1,00 2,00 8,000 0,150 2,40
Pilastro P_31 1,00 2,00 3,000 0,300 1,80
Pilastro P_46 1,00 2,00 2,000 0,300 1,20
Pilastro P_56 1,00 1,00 3,000 0,150 0,45
Pilastro P_66_67 1,00 5,00 4,000 0,300 6,00
Pilastro P_54 1,00 3,00 3,000 0,300 2,70
SOMMANO m? 49,26 106,50 5246,19
2 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato,
01.A02.B00. |compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in
010 cantiere, per superfici di m? 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi
a parte In ceramica
Muro M_5 - Pilastro P_15 4,00 1,400 5,60
Pilastro P_57 2,05 1,200 2,46
Pilastro P_48 4,55 1,400 6,37
Pilastro P_55 2,65 0,900 2,39
SOMMANO m? 16,82 10,39 174,76
3 Demolizione di solai, compresa sovrastante caldana, in qualunque piano di
01.A02.A70. |fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero
030 dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione,
escluse le opere provvisionali In latero - cemento
Muro M_5 - Pilastro P_15 4,00 1,400 5,60
Pilastro P_57 2,05 1,200 2,46
Pilastro P_48 4,55 1,400 6,37
Pilastro P_55 2,65 0,900 2,39
SOMMANO m? 16,82 36,03 606,02
4 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi
01.A01.A80. |scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondita di 1,5 m,
080 misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei
materiali ai lati dello scavo stesso In assenza d'acqua
Muro M 5 10,00
Pilastro P_15 5,00
Pilastro P_57 5,00
Pilastro P_48 5,00
Pilastro P_55 5,00
SOMMANO m?* 30,00 85,15 2'554,50
A RIPORTARE 8'581,47
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'581,47
5 Ancoraggio barre di ripresa mediante carotaggi continui diametro 32 mm,
01.A04.Q00. |profondita’ 250 mm con iniezione ancorante chimico e inserimento barre di
005 acciaio B450C diametro 24 mm
Muro M_1 45,00
Muro M_2 38,00
Muro M 3 47,00
Muro M_4 74,00
Muro M_5 117,00
Muro M_6 18,00
Muro M_7 67,00
MuroM_8 45,00
MuroM 9 64,00
Muro M_10 29,00
Pilastro P_15 60,00
Pilastro P_55 82,00
Pilastro P_57 66,00
Pilastro P_45 66,00
Pilastro P_41 10,00
Pilastro P_37 10,00
Pilastro P_38 10,00
Pilastro P_3 10,00
Pilastro P_31 34,00
Pilastro P_32 24,00
Pilastro P_46 10,00
Pilastro P_48 62,00
Pilastro P_54 40,00
Pilastro P_58 54,00
Pilastro P_56 52,00
Pilastro P_65 56,00
Pilastro P_64 48,00
Pilastro P_66 6,00
SOMMANO cad 1244,00 17,85 22'205,40
6 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. |industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, Cl
020 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
Fondazione M_5 1,00 2,15 1,200 0,100 0,26
SOMMANO m? 0,26 118,86 30,90
7 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B20. |strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e
005 muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati
a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC2
(UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm.
C10.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C25/30
Fondazione M_5 1,00 2,15 1,200 0,100 0,26
SOMMANO m? 0,26 136,50 35,49
8 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per strutture
01.A04.B30. |di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi
005 scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale XCI (UNI
11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl
0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C25/30
MuroM 1-M 2 1,00 7,58 0,300 2,27
Muro M 3 1,00 4,10 0,300 1,23
Muro M_4 1,00 12,76 0,300 3,83
Muro M_5 1,00 12,60 0,300 3,78
Muro M_6 1,00 1,00 0,300 0,30
Muro M_7 1,00 6,11 0,300 1,83
Muro M_8 1,00 4,60 0,300 1,38
MuroM 9 1,00 8,20 0,300 2,46
Muro M_10 1,00 4,75 0,300 1,43
Pilastro P_55 1,00 0,30 0,300 8,100 0,73
Pilastro P_57 1,00 0,30 0,300 6,600 0,59
A RIPORTARE 19,83 30'853,26
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19,83 30°853,26
Pilastro P_15 1,00 0,30 0,300 6,000 0,54
Pilastro P_45 1,00 0,30 0,300 6,000 0,54
SOMMANO m? 20,91 136,40 2'852,12
9 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
01.A04.C03. |autobetoniera con apposita canaletta In strutture complesse od a sezioni
025 ridotte
MuroM_1-M_2 1,00 7,58 0,300 2,27
Muro M 3 1,00 4,10 0,300 1,23
Muro M_4 1,00 12,76 0,300 3,83
Muro M_5 1,00 12,60 0,300 3,78
Muro M_6 1,00 1,00 0,300 0,30
Muro M_7 1,00 6,11 0,300 1,83
Muro M_8 1,00 4,60 0,300 1,38
Muro M_9 1,00 8,20 0,300 2,46
Muro M 10 1,00 4,75 0,300 1,43
Pilastro P_55 1,00 0,30 0,300 8,100 0,73
Pilastro P_57 1,00 0,30 0,300 6,600 0,59
Pilastro P_15 1,00 0,30 0,300 6,000 0,54
Pilastro P_45 1,00 0,30 0,300 6,000 0,54
SOMMANO m? 20,91 46,85 979,63
10 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
01.A04.E00. |maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
005 energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
MuroM_1-M_2 1,00 7,58 0,300 2,27
Muro M 3 1,00 4,10 0,300 1,23
Muro M_4 1,00 12,76 0,300 3,83
Muro M_5 1,00 12,60 0,300 3,78
Muro M_6 1,00 1,00 0,300 0,30
Muro M_7 1,00 6,11 0,300 1,83
Muro M_8 1,00 4,60 0,300 1,38
MuroM 9 1,00 8,20 0,300 2,46
Muro M _10 1,00 4,75 0,300 1,43
Pilastro P_55 1,00 0,30 0,300 8,100 0,73
Pilastro P_57 1,00 0,30 0,300 6,600 0,59
Pilastro P_15 1,00 0,30 0,300 6,000 0,54
Pilastro P_45 1,00 0,30 0,300 6,000 0,54
SOMMANO m? 20,91 9,62 201,15
11 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
01.A04.F10. |B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 ¢ conforme
005 al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
MuroM_1-M 2 2,00 7,58 4,000 60,64
Muro M_3 2,00 4,10 4,000 32,80
Muro M_4 2,00 12,76 4,000 102,08
Muro M_5 2,00 12,60 4,000 100,80
Muro M _6 2,00 1,00 4,000 8,00
Muro M_7 2,00 6,11 4,000 48,88
Muro M_8 2,00 4,60 4,000 36,80
Muro M_9 2,00 8,20 4,000 65,60
Muro M_10 2,00 4,75 4,000 38,00
Pilastro P_55 1,00 0,73 150,000 109,50
PilastroP_57 1,00 0,60 150,000 90,00
PilastroP_15 1,00 0,54 150,000 81,00
Pilastro P_45 1,00 0,54 150,000 81,00
Fondazione Muro M_5 - staffe 13,00 2,32 0,400 12,06
Fondazione Muro M_5 - richiami 13,00 2,28 0,890 26,38
Fondazione Muro M_5 - longitudinali 12,00 2,80 1,210 40,66
SOMMANO kg 934,20 2,11 1'971,16
12 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
A RIPORTARE 36°857,32
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

36'857,32

01.A04.H00.
005

13
01.A04.N00.
005

14
01.A04.N0O.
010

sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il
disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

MuroM 1-M 2

Muro M_3

Muro M_4

Muro M_5

Muro M_6

Muro M_7

Muro M_8

MuroM 9

MuroM 9

Muro M_10

Pilastro P_55

Pilastro P_57

PilastroP_15

Pilastro P_45

Fondazione Muro M_5

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di sistema di consolidamento e rinforzo strutturale
di elementi in muratura o in calcestruzzo armato mediante applicazione
all'esterno di compositi fibro-rinforzati a matrice polimerica FRP (Fiber
Reinforced Polymer) in tessuto di fibra di carbonio ad alta resistenza, posati a
secco sul supporto, preventivamente regolarizzato con primer, mediante
resina epossidica bicomponente e fissati con dispositivi di ancoraggio atti ad
impedire il distacco prematuro del composito dal supporto. Il materiale, se
non gia coperto da marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011,
dovra essere in possesso di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT)
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale (SCT), nel rispetto delle Linee guida
di cui al decreto n. 220 del Consiglio Superiore LLPP del 09/07/2015. Per
rinforzo statico, consolidamento strutturale, adeguamento sismico mediante
placcaggio e confinamento. Sono compresi: - l'applicazione di primer
bicomponente (matrice polimerica) a base di resine epossidiche e
livellamento della superficie; - stesura di primo strato di resina epossidica
bicomponente per incollaggio delle fibre; - applicazione del tessuto di
rinforzo in fibra; - stesura del secondo strato di resina epossidica
bicomponente. Esclusa la eventuale preparazione del sottofondo con chiusura
di fessure e ripristino di superfici ammalorate, l'eventuale esecuzione di
demolizioni di intonaci e rivestimenti, l'eventuale sabbiatura per successiva
stesa di intonaco. In funzione delle indicazioni progettuali sono possibili pit
strati di tessuto oltre il primo. tessuto biassiale in fibra di carbonio ad alta
resistenza, grammatura 320 g/m?, modulo elastico a trazione 230 GPa. Per un
singolo tessuto di rinforzo

PilastroP_6

Pilastro P_48

Pilastro P_34

PilastroP_67

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di sistema di consolidamento e rinforzo strutturale
di elementi in muratura o in calcestruzzo armato mediante applicazione
all'esterno di compositi fibro-rinforzati a matrice polimerica FRP (Fiber
Reinforced Polymer) in tessuto di fibra di carbonio ad alta resistenza, posati a
secco sul supporto, preventivamente regolarizzato con primer, mediante
resina epossidica bicomponente e fissati con dispositivi di ancoraggio atti ad
impedire il distacco prematuro del composito dal supporto. Il materiale, se
non gia coperto da marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011,
dovra essere in possesso di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT)
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale (SCT), nel rispetto delle Linee guida
di cui al decreto n. 220 del Consiglio Superiore LLPP del 09/07/2015. Per
rinforzo statico, consolidamento strutturale, adeguamento sismico mediante
placcaggio e confinamento. Sono compresi: - l'applicazione di primer
bicomponente (matrice polimerica) a base di resine epossidiche e
livellamento della superficie; - stesura di primo strato di resina epossidica
bicomponente per incollaggio delle fibre; - applicazione del tessuto di
rinforzo in fibra; - stesura del secondo strato di resina epossidica
bicomponente. Esclusa la eventuale preparazione del sottofondo con chiusura
di fessure e ripristino di superfici ammalorate, l'eventuale esecuzione di

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
4,00
4,00
4,00
4,00
2,00

4,00
4,00
4,00
4,00

7,58
4,10
12,76
12,60
1,00
6,11
4,60
8,20
8,20
4,75
0,30
0,30
0,30
0,30
2,45

2,00
1,40
1,00
2,00

0,300
0,300
0,300
0,300

8,100
6,600
6,000
6,000
0,300

15,16
8,20
25,52
25,20
2,00
12,22
9,20
16,40
16,40
9,50
9,72
7,92
7,20
7,20
1,47

173,31

56,58 9'805,88

198,32 1'523,10

A RIPORTARE

48°186,30

COMMITTENTE: Comune di Rivarolo
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 48°186,30
demolizioni di intonaci e rivestimenti, 'eventuale sabbiatura per successiva
stesa di intonaco. In funzione delle indicazioni progettuali sono possibili pit
strati di tessuto oltre il primo. tessuto biassiale in fibra di carbonio ad alta
resistenza, grammatura 320 g/m? modulo elastico a trazione 230 GPa. Per
ogni strato di tessuto successivo al primo.
PilastroP_6 8,00 2,00 0,300 4,80
Pilastro P_48 8,00 1,40 0,300 3,36
Pilastro P_34 8,00 1,00 0,300 2,40
Pilastro P_67 8,00 2,00 0,300 4,80
SOMMANO m? 15,36 139,74 2'146,41
15 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di
01.A18.A25. |rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti,
005 compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o
bullonata
Pllastro P_9 1,20 1,30 0,010 7850,000 122,46
PllastroP_11 1,20 0,40 0,010 7850,000 37,68
Pllastro P_62 1,20 1,15 0,010 7850,000 108,33
Pllastro P_61 *(lung.=1,10+0,75) 1,20 1,85 0,010 7850,000 174,27
Pllastro P_41 (angolari / calastrelli) 1,20 0,50 0,010| 7850,000 47,10
Pllastro P_41 (piastre) 2,00 0,50 0,010 7850,000 78,50
Pllastro P_37 (angolari / calastrelli) 1,20 0,50 0,010/ 7850,000 47,10
Pllastro P_37 (piastre) 0,40 0,50 0,010/ 7850,000 15,70
Pllastro P_38 (angolari calastrelli) 1,20 0,50 0,010/ 7850,000 47,10
Pllastro P_38 (piastre) 0,40 0,50 0,010 7850,000 15,70
Pllastro P_39 1,20 0,50 0,010 7850,000 47,10
Pllastro P_3 (angolari / calastrelli) 1,20 0,50 0,010| 7850,000 47,10
Pllastro P_3 (piastrel) 0,40 0,50 0,010 7850,000 15,70
Pllastro P_14 1,20 0,60 0,010 7850,000 56,52
Pllastro P_31 0,40 2,40 0,010 7850,000 75,36
Pllastro P_32 (angolari / calastrelli) 2,00 0,75 0,010, 7850,000 117,75
Pllastro P_32 (piastre) *(lung.=0,79+0,60+0,65+0,60) 0,50 2,64 0,010 7850,000 103,62
Pllastro P_48 (angolari / calastrelli) *(lung.=2,06+1,24) 1,20 3,30 0,010 7850,000 310,86
Pllastro P_48 (piastre) *(lung.=2,04+1,9+1,22+1,22) 0,20 6,38 0,010 7850,000 100,17
Pllastro P_54 0,40 2,80 0,010 7850,000 87,92
Pllastro P_58 (angolari / calastrelli) *(lung.=1,01+2,05) 1,20 3,06 0,010 7850,000 288,25
Pllastro P_58 (piastre) *(lung.=2,04+1,90+0,85+0,85) 1,20 5,64 0,010 7850,000 531,29
Pllastro P_56 0,40 3,80 0,010 7850,000 119,32
Pllastro P_65 (angolari / calastrelli) *(lung.=2,01+1,15) 2,00 3,16 0,010| 7850,000 496,12
Pllastro P_65 (piastre) *(lung.=1,99+1,11+1,87+0,98) 0,50 5,95 0,010, 7850,000 233,54
Pllastro P_64 0,40 3,50 0,010 7850,000 109,90
Pllastro P_66 0,40 0,67 0,010, 7850,000 21,04
SOMMANO kg 3°455,50 5,76 19903,68
16 Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole orditure, tralicci,
01.A18.A20. |capriate, pilastri, travi isolate, passerelle e simili In profilati normali con
005 lavorazione saldata, chiodata o bullonata
Pllastro P_9 1,20 1,30 0,010/ 7850,000 122,46
PilastroP_11 1,20 0,40 0,010 7850,000 37,68
Pilastro P_62 1,20 1,15 0,010 7850,000 108,33
Pilastro P_61 1,20 1,85 0,010 7850,000 174,27
Pllastro P_41 (angolari / calastrelli) 1,20 0,50 0,010/ 7850,000 47,10
Pllastro P_41 (piastre) 2,00 0,50 0,010 7850,000 78,50
Pllastro P_37 (angolari / calastrelli) 1,20 0,50 0,010 7850,000 47,10
Pllastro P_37 (piastre) 0,40 0,50 0,010 7850,000 15,70
Pllastro P_38 (angolari / calastrelli) 1,20 0,50 0,010, 7850,000 47,10
Pllastro P_38 (piastre) 0,40 0,50 0,010 7850,000 15,70
Pllastro P_39 1,20 0,50 0,010 7850,000 47,10
Pllastro P_3 (angolari / calastrelli) 1,20 0,50 0,010| 7850,000 47,10
Pllastro P_3 (piastre) 0,40 0,50 0,010 7850,000 15,70
Pllastro P_14 1,20 0,60 0,010 7850,000 56,52
Pllastro P_31 0,40 2,40 0,010 7850,000 75,36
Pllastro P_32 (angolari / calastrelli) 2,00 0,75 0,010, 7850,000 117,75
Pllastro P_32 (piastre) 0,50 2,64 0,010 7850,000 103,62
Pllastro P_48 (angolari / calastrelli) 1,20 3,30 0,010| 7850,000 310,86
Pllastro P_48 (piastre) 0,20 6,38 0,010 7850,000 100,17
Pllastro P_54 0,40 2,80 0,010 7850,000 87,92
Pllastro P_58 (angolari / calastrelli) 1,20 3,06 0,010/ 7850,000 288,25
Pllastro P_58 (piastre) 1,20 5,64 0,010, 7850,000 531,29
A RIPORTARE 2'475,58 70°236,39

COMMITTENTE: Comune di Rivarolo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°475,58 70°236,39
Pllastro P_56 0,40 3,80 0,010 7850,000 119,32
Pllastro P_65 (angolari / calastrelli) 2,00 3,16 0,010| 7850,000 496,12
Pllastro P_65 (piastre) 0,50 5,95 0,010 7850,000 233,54
Pllastro P_64 0,40 3,50 0,010 7850,000 109,90
Pllastro P_66 0,40 0,67 0,010, 7850,000 21,04
SOMMANO kg 3'455,50 3,11 107746,61
17 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in
01.A07.E32. |laterizio di alleggerimento a norma UNI 9730 1/a, compreso l'impalcato di
030 sostegno provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm
350 dal piano di appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo >= C20/
25 (Rck 25), l'acciaio d'armatura dei travetti, la formazione di rompitratta ed
ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera Utilizzando blocchi 1/
a UNI 9730-22x38x30, spessore 22+5=27 cm
Muro M _5 - Pilastro P_15 4,00 1,400 5,60
PilastroP_57 2,05 1,200 2,46
Pilastro P_48 4,55 1,400 6,37
Pilastro P_55 2,65 0,900 2,39
SOMMANO m? 16,82 113,38 1'907,05
18 Esecuzione di massetto termico fonoassorbente e deumidificante
03.A05.CO1. |premiscelato, bio composito di calce idraulica naturale (Natural Hidraulic
015 Lime) NHL 5 esente da cemento, fibrato con legno di canapa macinato con
l'aggiunta di additivi naturali al 100%, da impastare solo con acqua pulita.
Dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, battuti o spianati anche con
pendenza (solai e sottotetti). Compreso ogni onere per dare l'opera finita
densita' 385 kg/m3 - spessore 10 cm
Muro M_5 - Pilastro P_15 4,00 1,400 5,60
Pilastro P_57 2,05 1,200 2,46
Pilastro P_48 4,55 1,400 6,37
Pilastro P_55 2,65 0,900 2,39
SOMMANO m? 16,82 107,46 1'807,48
19 Muratura di tamponamento mediante mattoni o blocchi in laterizio, con
01.A05.B80. |resistenza al fuoco classe REI 180, legati con giunti di malta per murature del
025 tipo M2, esclusa l'asportazione delle parti lesionate Spessore cm 30
Muratura di tamponamento 44,16
SOMMANO m? 44,16 92,02 4'063,60
20 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni pieni dello spessore
01.A06.A10. |di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m? 1
005 Muratura di tramezzo 5,10
SOMMANO m? 5,10 88,28 450,23
21 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc,
01.A10.A10. |sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli,
005 delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, ¢ della profilatura
degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie
complessiva di almeno m? 1 e per uno spessore fino a cm 2
Muratura di tamponamento - Interno 73,60
Muratura di tramezzo 68,00
SOMMANO m? 141,60 22,82 3231,31
22 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva,
01.A10.B20. |anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle
005 zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso
Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di
almeno m? 1 e per uno spessore di cm 0.5
Muratura di tamponamento - Interno 73,60
Muratura di tramezzo 68,00
A RIPORTARE 141,60 92°442,67

COMMITTENTE: Comune di Rivarolo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

141,60

92°442,67

23
03.A04.COI.
005

24
03.A10.CO1.
005

SOMMANO m?

Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce idraulica NHL EN 459-1 o
malte di argilla. Esecuzione di rasatura su arriccio o intonaco di fondo, su
pareti verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano sia in curva.
Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali ponteggi provvisori. Eseguita
a fratazzo fine con malta confezionata a mano o con impastatrice. Compreso
inoltre il tiro in alto al piano di lavoro con montacarico a bandiera e la
distribuzione della malta. Per milimetro di spessore. Per una superficie
complessiva di almeno 1 m?, anche a piu strati e fino a 2 mm di spessore. A
civile per interni ed esterni. Eseguita con malta di calce idrata, pozzolana e
aggregati calcarei in granulometria 0-0,6 mm, pill acqua q.b. Resa ~1,3 kg/
m? per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro quadrato per 1 mm di
spessore.

Muratura tamponamento - Interno

Muratura di tramezzo

SOMMANO m?

Tinteggiatura ed imbiancatura. Di pareti, soffitti, volte, ecc, con pittura a
base di olio, uovo, latte e caseina. Applicazione del prodotto a pennello su
fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo
d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte,
esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura. 2 mani per
interni

Muratua di tamponamento - Interno

Muratura di tramezzo

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

141,60

73,60
68,00

141,60

73,60
68,00

141,60

11,48

4,16

13,21

1'625,57

589,06

1'870,54

96'527,84

96'527,84

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Rivarolo
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Num.Ond IMPORTI | . ..
T/TRiFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI — mf/l :
TOTALE ’
RIPORTO
Ricniloza SUPER CATEGORIE
000 <nessuna> 96°527,84| 100,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 96'527,84| 100,000

Rivarolo, 14/06/2023

11 Tecnico
Arch. Maurizio Chiocchetti

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Rivarolo ['E-GE-R-003 computo metrico estimativo strutture - Agg. PRP2023.dcf (Z:\4 - LAVORI IN CORSO\Amm.Com. RIVAROLO asilo nido 64.



Comune di Rivarolo Canavese
Provincia di Torino
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo nido il
Girotondo in corso Rocco Meaglia a Rivarolo Canavese - Impianti
meccanici - Aggiorn 2023

COMMITTENTE:

Milano, 22/05/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
Impianti meccanici: dismissione impianto esistente (Cat 1)
1 Distacco dallimpianto di qualsiasi tipo di bruciatore di olio
05.P68.A50. |combustibile o gas metano per sostituzione o demolizione Di
005 qualsiasi tipo
Distacco generatore esistente 1,00
SOMMANO cad 1,00 9,66 9,66
2 Distacco e riattacco all'impianto di valvole di intercettazione,
05.P68.B00.0|saracinesche, inserite sulle tubazioni per riparazioni: Saracinesche o
10 valvole a vite
Distacco valvole centrale termica 15,00
SOMMANO cad 15,00 23,91 358,65
3 Distacco dall'impianto di elettropompe per sostituzione o demolizione
05.P68.A40. |Di qualsiasi portata
005 Distacco pompe centrale termica 3,00
SOMMANO cad 3,00 22,64 67,92
4 Distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi
05.P68.A60. |dimensione, compresi i materiali di consumo per sostituzione o
005 demolizione Di qualsiasi dimensione
Distacco radiatori PT 26,00
Distacco radiatori P1/P-1 15,00
SOMMANO cad 41,00 11,69 479,29
5 Distacco dallimpianto di valvole e detentori per radiatori, per
05.P68.A80. |riparazioni o sostituzioni Di qualsiasi diametro
005 Distacco detentori radiatori PT 26,00
Distacco di valvole radiatori P1/P-1 15,00
SOMMANO cad 41,00 2,25 92,25
A RIPORTARE 1'007,77

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°007,77
Impianti idrico sanitari: dismissione apparecchi e tubazioni
esistenti (Cat 6)
6 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di
01.A02.B85. |tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi
005 elementi provvisionali metallici di fi ... parecchiature elettriche,
compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto ad impianto
di trattamento autorizzato
Tubazioni terminali PT 430,00
SOMMANO kg 430,00 2,20 946,00
A RIPORTARE 1'953,77

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'953,77
Impianti meccanici: dismissione impianto esistente (Cat 1)
7 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto
01.A02.G00. |ad impianto di trattamento autorizzato Con mezzi meccanici
020 Carico su mezzo:
Generatore esistente 3,00
Pompe ¢ valvole 5,00
Radiatori 40,00
SOMMANO m? 48,00 8,14 390,72
8 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km
di distanza
Trasporto in discarica a 25km 48,00
SOMMANO m?* 48,00 5,53 265,44
9 altri rifiuti urbani (rif.codice CER 20 03) rifiuti ingombranti
29.P20.A15. |(rif.codice CER 20 03 07)
015 Oneri per lo smaltimento dei generatori e accessori 2,00
SOMMANO t 2,00 192,50 385,00
10 altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione (rif.codice CER
29.P15.A40. |17 09) rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi
020 da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03(rif.codice
CER 17 09 04) - Da sottoporre a cernita
Tubazioni 430,00 0,001 0,43
Radiatori 2000,00 0,001 2,00
SOMMANO t 2,43 148,50 360,86
A RIPORTARE 3'355,79
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pag. 5

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'355,79
Impianti meccanici: pozzi geotermici (Cat 2)
11 Pompe di calore. Provvista e posa in opera di sonda geotermica
03.A12.F05. |verticale, inclusi perforazione a rotazione a distruzione di nucleo in
005 terreni di qualsiasi natura, posa tubazioni in ... a partire dal fondo foro
fino a p.c., collaudo di flusso e di tenuta Per metro di perforazione,
diametro tubazione DN 32
8 sonde da 100 metri, assorbimento 50 W/m 8,00 100,000 800,00
SOMMANO m 800,00 75,51 60°408,00
12 Tubazioni in polietilene PE nero a bassa densita PN 6 per condotte a
01.P08.MO0O0. |pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli diametro esterno mm
025 50-spessore mm 4.3
Fornitura tubazioni pozzi-collettore geotermico (andata e ritorno) *
(H/peso=28+20+33+27+13+23+23+13+7+9) 2,00 196,000 392,00
SOMMANO m 392,00 2,13 834,96
13 Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita PN10, PN6, per
01.A19.E16. |condotte a pressione per acqua potabile, compreso la posa dei
010 raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo scavo ed il
reinterro Per tubi di diametro esterno mm 40, 50 e 63
Posa tubazioni pozzi-collettore 392,00
SOMMANO m 392,00 17,42 6'828,64
14 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in
01.A01.A10. |terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita, eseguito con mezzi
010 meccanici, esclusa la roccia da mina ma ... ezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino
ad un battente massimo di 20 cm
Scavo per posa tubazioni di collegamento pozzi-collettori geotermici
(lunghezza x altezza sezione x base sezione) 196,00 0,500 0,500 49,00
SOMMANO m?* 49,00 4,62 226,38
15 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. |precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico
Reinterro per posa tubazioni di collegamento pozzi-collettori
geotermici (lunghezza x altezza sezione x base sezione) 196,00 0,500 0,500 49,00
SOMMANO m? 49,00 9,44 462,56
16 Formitura e posa di collettore premontato per impianto di mandata e
NP.IM.03 ritorno delle sonde geotermiche. Collettori in acciaio, comprese
valvole di collegamento alle sonde, valvola di sfogo e minuteria.
Ingresso e uscita DN50. 8 circuiti. Tipo Caleffi.
1 collettore 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'121,87 1'121,87
17 Fornitura ¢ posa di pompa gemellare a coclea, monostadio. Motori
NP.IM.04 sincroni, raffreddati ad aria, di identiche dimensioni. Tipo Grundfos
modello Magna 3D 40-150F.
1 pompa di circolazione 1,00
SOMMANO cadauno 1,00  4'892,95 4'892,95
A RIPORTARE 78°131,15

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 78°131,15
Impianti meccanici: generazione (Cat 3)
18 Fornitura e posa in opera di pompa di calore geotermica condensata
NP.IM.05 ad acqua, gas R410A e compressori. Potenza termica 68.7 Kw e COP
6,32. Comprensivo di assistenze murarue e accessori. Tipo Viessman
modello REDMAX 37.
Fornitura e posa 2,00
SOMMANO a corpo 2,00| 187841,15 37°682,30
19 Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie Per ogni mm. di diam.
05.P67.E50.0 |nominale
05 Valvole a due vie 25,00 40,000 17000,00
Valvole a due vie 5,00 50,000 250,00
SOMMANO mm 1250,00 3,64 4'550,00
A RIPORTARE 120°363,45
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 120°363,45
Impianti meccanici: terminali (Cat 4)
20 Valvola di ritegno a doppio battente, a wafer, costituita da corpo in
07.P09.J05.0 |ghisa sferoidale, battenti in bronzo - alluminio, molla in acciaio inox;
10 idonea per pressioni di esercizio PN 16; DN 65
Valvola di non ritorno 4,00
SOMMANO cad 4,00 104,88 419,52
A RIPORTARE 120782,97
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 120°782,97
Impianti meccanici: generazione (Cat 3)
21 Giunto antivibrante in acciaio inox Diametro 1"
05.P62.A50. |Giunto antivibrante DN25 1,00
015
SOMMANO cad 1,00 32,23 32,23
22 Giunto antivibrante in acciaio inox Diametro 1"1/2
05.P62.A50. |Giunto antivibrante DN40 6,00
025
SOMMANO cad 6,00 57,41 344,46
23 Giunto antivibrante in acciaio inox Flang. dn65
05.P62.A50. |Giunto antivibrante DN65 2,00
035
SOMMANO cad 2,00 141,15 282,30
24 Provv. e posa in opera di manometro per acqua, molla a tubo
05.P69.B28.0|metallico, sistema bourdon, cassa di acciaio stampato, perno di ottone
10 radiale, graduazione uni, 6 ate, conforme inail (ex ispesl). Diametro
80
Manometri 6,00
SOMMANO cad 6,00 23,20 139,20
25 Termometro a mercurio con anello in estremita’, per misure di
05.P56.A70. |collaudo,divisione 0.5 °C, campo misura 0 gradi ¢ -50 °C
005 Termometri 6,00
SOMMANO cad 6,00 16,12 96,72
26 Rubinetto a sfera in acciaio a 2 vie a passaggioventurimetrico
05.P59.M40. |Diametri 1/4"-3/8"-1/2"
005 Rubinetti 2,00
SOMMANO cad 2,00 35,19 70,38
27 Dosatore di polifosfato Portata fino 5 mc/h
05.P65.B50.0| Dosatore di polifosfato 1,00
10
SOMMANO cad 1,00 544,99 544,99
28 Valvole. Fornitura in opera di valvola automatica sfogo aria F.O. di
05.A13.F10. |valvola automatica sfogo aria igroscopica diametro 1/4"
005 Valvola di sfogo 1,00
SOMMANO cad 1,00 5,63 5,63
29 Idem in lamiera di acciaio inox AISI 304 Per capacita' sino a 100 It.
05.P59.D10. |spess. 15/10
005 Vaso d'espansione 1 1,00 35,000 35,00
Vaso d'espansione 2 ¢ 3 2,00 60,000 120,00
SOMMANO 1| 155,00 4,83 748,65
30 Fornitura e posa di valvole di bilanciamento e regolazione
NP.IM.12 indipendente dalla pressione per regolazione modulante. DN20.
22,00
SOMMANO cadauno 22,00 165,38 3'638,36
A RIPORTARE 126°685,89
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 126°685,89
31 Fornitura e posa di valvole di bilanciamento filettate con volantino
NP.IM.13 dotato di display numerico, il volantino assicura un bilanciamento
immediato ¢ accurato. Funzione di intercetta ... cettazione, scarico. e
di regolatore di pressione differenziale ad alte prestazioni.
Tipo IMISTAD - STAP
DN15-DN25-DN35
Vavole circuito secondario 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'197,66 1'197,66
32 Fornitura e posa pompa gemellare a coclea, monstadio. Motori
NP.IM.07 sincroni, raffreddati ad aria, di identiche dimensioni. Tipo Grundfos
modello magna 3D 40-60F.
N. 2 pompe di circolazione 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 3'606,90 7213,80,
33 Tubi mannesmann neri UNI 8863 serie media, peso secondo tabelle
05.P57.G70. |uni Da 1"a 4"
020 Tubazioni CT 30,00
SOMMANO kg 30,00 4,06 121,80
34 Tubo isolante espanso flessibile Diametro 1" 1/2
05.P57.H80. |Tubazioni CT isolamento 15,00
040
SOMMANO m 15,00 5,91 88,65
35 Posa in opera di tubazioni ¢ di valvolame (saracinesche e rubinetti di
01.A19.E00. |arresto e simili) inserite sulle tubazioni escluse quindi le rubinetterie
005 degli apparecchi, il tutto completo ... ordi, valvole Tubazioni in ferro
nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia in
ghisa malleabile
Posa tubazioni e valvolame 40,00
SOMMANO kg 40,00 11,97 478,80
36 Serbatoi inerziali verticali per acqua calda, in acciaio nero con
1M.04.040.0 |verniciatura esterna antiruggine, condizioni d'esercizio massime 6 bar
010.e e 99 °C, completi di coibentazione in poliuretano espanso da 100 mm
con guscio in PVC termoformato.
Grandezze (I: capacita): - 2000 1
1,00
SOMMANO cad 1,00 1'524,69 1'524,69
37 Serbatoi inerziali verticali per acqua calda, in acciaio nero con
1M.04.040.0 |verniciatura esterna antiruggine, condizioni d'esercizio massime 6 bar
010.c e 99 °C, completi di coibentazione in poliuretano espanso da 100 mm
con guscio in PVC termoformato.
Grandezze (I: capacita): - 1000 1
1,00
SOMMANO cad 1,00 951,71 951,71
38 Valvole di zona con servocomando on-off o modulante V 24 o 220,
IM.17.010.0 |micro-interruttore e comando manuale.
020.c Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): - a 2 vie - DN32
Valvole servocomandate connesse al sistema di BMS 12,00
SOMMANO cad 12,00 326,21 3914,52
A RIPORTARE 142°177,52
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 142°177,52
39 Unita centrale di supervisione, completa di quadro elettro-
IM.17.080.0 |strumentale, compresi software, messa in servizio, collaudo,
010.a documentazione e istruzione in campo del personale di manute ... a:
un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una
digitale; n° punti: - fino a 500 punti di regolazione
BMS 40,00
SOMMANO punto reg. 40,00 149,79 5991,60
40 Accessori vari per sistemi di supervisione: - monitor 15" a cristalli
IM.17.080.0 (liquidi
020.b PLC per la gestione del BMS 1,00
SOMMANO cad 1,00 699,78 699,78
41 Fomitura e posa in opera di pompa di calore per la produzione di
NP.IM.08 acqua calda sanitaria da 110 litri e di gruppo di sicurezza idraulico da
1/2". Tipo Ariston Nuov Evo A+ 110 WH
Acqua sanitaria bagni 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 1°536,98 6'147,92
A RIPORTARE 155°016,82
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 155°016,82
Impianti meccanici: terminali (Cat 4)
42 Radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque forma,
05.P58.E85.0 |tipo, completi di nipples, tipo a colonnine, tubolari, in acciaio (T 50K
05 EN442) Per altezze sino a cm. 45
Fornitura nuovi scaldasalviette PT 5,00 0,800 4,00
Fornitura nuovi scaldasalviette P1 2,00 0,600 1,20
Fornitura nuovi scaldasalviette P-1 1,00 0,600 0,60
SOMMANO kW 5,80 155,20 900,16
43 Staffe a collare per radiatori.
05.P67.B90.0 8,00
05
SOMMANO cad 8,00 16,24 129,92
44 Mensole per radiatori
05.P67.B60.0|Mensole per radiatori 8,00
05
SOMMANO cad 8,00 20,29 162,32
45 Fornitura e posa di unita per i corpi scaldanti a radiatore di testa
NP.IM.11 termostatica ¢ valvola termostatica antimanomissione del tipo IMI
hydronic
Valvole e detentori antimanomissione 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 98,51 788,08
46 Derivazione per radiatore a partire dal collettore di distribuzione o
1M.10.130.0 |dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del
010 radiatore, eseguita con materiali previst ... ione;
- valvola termostatizzabile e detentore cromati.
Esclusioni: radiatore, comando termostatico e assistenza muraria.
Derivazioni per radiatori 8,00
SOMMANO cad 8,00 141,31 1'130,48
47 Fornitura e posa di sistema radiante tipo Floortech Roll EPS
NP.IM.O1 composto da un pannello in rotoli di polistirene espanso 30Kg/m3
addittivato di grafite, accoppiato con carta alluminata.
Fornitura € posa al PT 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 29'596,23 29°596,23
48 Fornitura e posa di sistema di regolazione elettronica modulante della
NP.IM.02 temperatura ambiente. Tipo sistema floortech.
Fornitura e posa PT 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 7°844,06 7'844,06
49 Ventilconvettore di qualunque tipo, dimensione, a due o quattro tubi,
05.P14.A05. |completo di struttura portante in lamiera di acciaio zincato, mobiletto
005 in lamiera verniciato, gruppo ventilan ... , bacinella di raccogli
condensa eventuale, accessori, dimensionati alla velocita' media Sino
a kW 2,5 (potenza termica)
Fancoil ad acqua P-1 5,00
Fancoil ad acqua P1 3,00
SOMMANO cad 8,00 364,47 2915,76)
50 Derivazioni per ventilconvettori a partire da collettori di distribuzione
A RIPORTARE 198°483,83
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 198°483,83
1M.10.130.0 |o da rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del
020.a ventilconvettore, eseguiti con materia ... a valle delle valvole a sfera e
assistenza muraria.
Tipi di allacciamenti: - per ogni derivazione con impianto a 2 tubi
Derivazione Fancoil 8,00
SOMMANO cad 8,00 229,98 1'839,84
51 Tubi mannesmann neri UNI 8863 serie media, peso secondo tabelle
05.P57.G70. |uni 1/2"
010 Tubazioni CT-collettori radiante DN15 18,10
Tubazioni CT- radiatori DN15 PT 153,40
Tubazioni CT- radiatori DN15 P1/P-1 51,40
Tubazioni CT- fancoil DN15 P1/P-1 185,30
SOMMANO kg 408,20 0,00 0,00
52 Tubi mannesmann neri UNI 8863 serie media, peso secondo tabelle
05.P57.G70. |uni 3/4"
015 Tubazioni CT-collettori radiante DN20 47,10
SOMMANO kg 47,10 4,66 219,49
53 Tubi mannesmann neri UNI 8863 serie media, peso secondo tabelle
05.P57.G70. |uniDa 1"a 4"
020 Tubazioni CT-collettori radiante Dn>25 214,30
Tubazioni CT-VMC DN25 285,00
SOMMANO kg 499,30 4,06 2'027,16,
54 Tubo isolante espanso flessibile Diametro 1/2"
05.P57.H80. |Isolamento tubazioni mandata e ritorno radiante DN 15 2,00 8,40 16,80
020 Isolamento tubazioni mandata e ritorno radiatore DN15 PT 2,00 71,00 142,00
Isolamento tubazioni mandata e ritorno radiatore DN15 P1/P-1 2,00 23,80 47,60
Isolamento tubazioni mandata e ritorno fancoil DN15 P1/P-1 2,00 85,80 171,60
SOMMANO m 378,00 3,09 17168,02
55 Tubo isolante espanso flessibile Diametro 3/4"
05.P57.H80. |Isolamento tubazioni mandata e ritorno radiante DN 20 2,00 16,95 33,90
025
SOMMANO m 33,90 3,87 131,19
56 Tubo isolante espanso flessibile Diametro 1"
05.P57.H80. |Isolamento tubazioni mandata e ritorno radiante DN25 2,00 4,50 9,00
030 Isolamento tubazioni mandata e ritorno VMC DN25 130,00
SOMMANO m 139,00 4,35 604,65
57 Tubo isolante espanso flessibile Diametro 1" 1/4
05.P57.H80. |Isolamento tubazioni mandata e ritorno radiante DN32 2,00 4,10 8,20
035
SOMMANO m 8,20 5,21 42,72
58 Tubo isolante espanso flessibile Diametro 1" 1/2
05.P57.H80. |Isolamento tubazioni mandata e ritorno radiante DN40 2,00 26,45 52,90
040
SOMMANO m 52,90 5,91 312,64
59 Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di
01.A19.E00. |arresto e simili) inserite sulle tubazioni escluse quindi le rubinetterie
A RIPORTARE 204'829,54
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 204'829,54
005 degli apparecchi, il tutto completo ... ordi, valvole Tubazioni in ferro
nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia in
ghisa malleabile
Posa in opera tubazioni radiante e radiatori PT 369,50
Posa in opera tubazioni radiatori e fancoil P1/P-1 236,70
Posa in opera tubazioni VMC P-1/PT 285,00
SOMMANO kg 891,20 11,97 10°667,66
A RIPORTARE 215°497,20
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 215'497,20
Impianti meccanici: VMC (Cat 5)
60 Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature elettriche e
06.A30.A03. |relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.), compreso il
080 trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino. Rimozione sensori
fumi, furto e similari
Rimozione apparecchiatura rilezione fumi per installazione UTA 1,00
SOMMANO cad 1,00 3,62 3,62
61 Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature elettriche e
06.A30.A03. |relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.), compreso il
110 trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino. rimozione altre
apparecchiature
Rimozione pale ventilazione per installazione UTA 1,00
SOMMANO cad 1,00 5,90 5,90
62 Provvista ¢ posa in opera di canali flangiati in lamiera zincata di
05.P73.F80.0 |sezione circolare compresa imprimitura ed una mano smalto: Senza
05 rivestimento
Canali di ritorno DN280 31,80 3,920 124,66
Canali di ritorno DN250 10,00 3,180 31,80
Canali di ritorno DN 180 8,00 2,260 18,08
Canali di ritorno DN160 8,00 2,020 16,16
Canali di ritorno Dn150 9,00 1,890 17,01
Canali di ritorno DN112 2,65 1,420 3,76
Canali di mandata DN315 16,70 4,410 73,65
Canali di aspirazione DN300 10,00 4,200 42,00
Canali di estrazione DN300 10,00 4,200 42,00
SOMMANO kg 369,12 12,88 4'754,27
63 Provvista e posa in opera di pezzi speciali per canali in lamiera
05.P73.HO0. |zincata, graffati, chiodati o saldati (curve a doppia angolazione,
005 condotti a doppia sezione trapezoidale ecc.) di qualsiasi dimensione e
spessore..
Pezzi speciali 20,00
SOMMANO kg 20,00 20,34 406,80
64 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 32-spessore
01.P08.G00. |mm 3
005 Scarico condensa 2,00 5,000 10,00
SOMMANO m 10,00 1,13 11,30
65 Provvista e posa in opera di bocchetta mandata o ripresa aria in
05.P73.F20.0 |alluminio anodizzato a doppia fila di alette con serranda di taratura
05 Ripresa dormitori 3,00 21,000 63,00
Ripresa bagni 4,00 5,000 20,00
SOMMANO dm? 83,00 35,19 2°920,77
66 Provvista e posa in opera di griglia presa ed espulsione aria in
05.P73.G60. |alluminio anodizzato, alette passo mm.25, con rete antitopo completa
005 di controtelaio: nelle misure standard da altezza h = mm.200 fino
mm. 1000 e da lunghezza mm. 300 fino a mm. 1000, suddivise di
mm.100 in 100: Fino dmgq. 50
Griglia espulsione *(H/peso=100*0,5*0,5) 2,00 25,000 50,00
Griglia aspirazione *(H/peso=0,5*0,5%100) 2,00 25,000 50,00
Griglie di transito bagni 3,00 5,000 15,00
Griglie di transito dormitori 5,00 21,000 105,00
A RIPORTARE 220,00 223°599,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 220,00 2237599,86
SOMMANO dm? 220,00 10,95 2°409,00
67 Fornitura e posa unita per la ventilazione meccanica controllata con
NP.IM.09 ventilatore con tecnologia EC, scambiatore di calore ad alta efficienza
in alluminio, con batteria di post riscaldamento. Portata pari a 1200
m3/h. Tipo Daikin Modular L.
Fornitura e posa di due unita VMC al PT 2,00
SOMMANO cadauno 2,000 87227,55 16°455,10
68 Fomnitura e posa in opera tubazione induttiva microforata tipo
NP.IM.10 Tecnoventile TIN-Z in acciaio zincato verniciato. Dn315x1000
forature tipo Al e A2 flange 8. Completa di collari di collegamento e
tappo di chiusura. 3 moduli.
Fornitura e posa 2 tubazioni da 6 moduli. 2,00 2,000 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 365,71 1'462,84
A RIPORTARE 2437926,80
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2437926,80
Impianti idrico sanitari: dismissione apparecchi e tubazioni
esistenti (Cat 6)
69 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di
01.A02.B85. |tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi
005 elementi provvisionali metallici di fi ... parecchiature elettriche,
compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto ad impianto
di trattamento autorizzato
Rimozione tubazioni adduzzioni esistenti PT 285,00
SOMMANO kg 285,00 2,20 627,00
70 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di
01.A19.E60. |fabbricato, compresa la salita o la discesa dei materiali, 'accecamento
005 o l'asportazione delle tubazioni di a ... impianto di recupero e riciclo
autorizzato Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi,
boiler ecc.
Rimozione di tutti i sanitari PT 29,00
SOMMANO cad 29,00 24,22 702,38
71 altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione (rif.codice CER
29.P15.A40. |17 09) rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi
020 da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03(rif.codice
CER 17 09 04) - Da sottoporre a cernita
Tubazioni 285,00 0,001 0,29
Apparecchi sanitari 29,00 0,050 1,45
SOMMANO t 1,74 148,50 258,39
A RIPORTARE 245°514,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 245'514,57
Impianti idrico sanitari: posa nuovi scarichi, allacci e tubazioni
(Cat7)
72 Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o fredda realizzato
01.A19.H15. |in batteria con allacciamento diretto e senza soluzioni di continuita’,
005 eseguito con impiego di tubazioni in meta ... ima del ripristino della
muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di
trattamento autorizzato.
Nuovi allacci apparecchi sanitari PT 36,00
SOMMANO cad 36,00 100,94 3'633,84
73 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo
01.A19.H25. |lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari,
005 comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'op ... rima del ripristino
della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad
impianto di trattamento autorizzato
Nuovi scarichi lavelli, lavabi e docce PT 11,00
SOMMANO cad 11,00 222,81 2450,91
74 Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla
01.A19.H35. |turca,comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giunto a T con tappo a
005 vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonn ... ima del
ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta
ad impianto di trattamento autorizzato.
Nuovi scarichi we PT 25,00
SOMMANO cad 25,00 275,84 6'896,00
75 Fornitura e posa collettori premontati per impianto idrico sanitario,
NP.IM.06 compresi di attacchi e cassetta con coperchio. N.1 collettore 11
derivazioni, N.2 collettore 9 derivazioni, N.1 collettore 7 derivazion,
N.1 collettore 3 derivazioni. Tipo Caleffi.
Fornitura e posa collettori idricosanitari PT 1,00
SOMMANO a corpo 1,00,  37732,07 3'732,07
76 Tubi mannesmann zincati UNI 8863 serie media, peso secondo
05.P57.G80. |tabelle UNT 1/2"
010 Tubazioni CT-Collettori DN15 - PT 31,30
SOMMANO kg 31,30 0,00 0,00
77 Tubi mannesmann zincati UNI 8863 serie media, peso secondo
05.P57.G80. |tabelle UNI 1" e oltre
020 Tubazioni CT-Collettori DN>25 - PT *(par.ug.=210,70+27) 237,70 237,70
SOMMANO kg 237,70 4,95 1'176,62
78 Tubo isolante espanso flessibile Diametro 1/2"
05.P57.H80. |Isolamento tubazioni DN15 AC - PT 16,00 16,00
020
SOMMANO m 16,00 3,09 49,44
79 Tubo isolante espanso flessibile Diametro 1"
05.P57.H80. |Isolamento tubazioni DN25 AC - PT 13,00 13,00
030
SOMMANO m 13,00 4,35 56,55
80 Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di
A RIPORTARE 2637510,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 263'510,00
01.A19.E00. |arresto e simili) inserite sulle tubazioni escluse quindi le rubinetterie
005 degli apparecchi, il tutto completo ... ordi, valvole Tubazioni in ferro
nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia in
ghisa malleabile
Posa in opera tubazioni idricosanitarie PT *(par.ug.=240+32) 272,00 272,00
SOMMANO kg 272,00 11,97 37255,84
A RIPORTARE 266765,84

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 266°765,84
Impianti idrico-sanitari: posa nuovi apparecchi (Cat 8)
81 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina,
01.P22.A10. |con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma cm 59x48x19
020 Fornitura nuovi lavabi PT 11,00
SOMMANO cad 11,00 60,80 668,80
82 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con
01.P22.C06.0|bocca di erogazione normale, senza scarico automatico Da 1/2" con
10 aeratore, tipo corrente
Fornitura miscelatori per lavabi PT 11,00
SOMMANO cad 11,00 40,95 450,45
83 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.
040 Lavabo completo di accessori, compresa ... ione al centro, curvette di
raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di
raccordo al muro e mensole
Posa nuovi lavabi PT 11,00
SOMMANO cad 11,00 78,21 860,31
84 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con
01.P22.A60. |scarico a pavimento o a parete cm 50x36x39
010 Fornitura nuovi wc 25,00
SOMMANO cad 25,00 85,67 2°141,75
85 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.
165 vaso all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o
a parete, completa di accessori e scarico
Posa nuovi we 25,00
SOMMANO cad 25,00 67,63 1'690,75
86 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso lallacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
195 P.O.Sedili in plastica per vasi all'inglese
Posa sedili per we 25,00
SOMMANO cad 25,00 10,26 256,50
87 Vaschette di cacciata a zaino in plastica, complete di batteria interna e
01.P22.H62. |tubo di cacciata Da litri 10, tipo leggero
005 Fornitura vaschette 25,00
SOMMANO cad 25,00 31,08 777,00
88 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso lallacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
190 P.O.Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita',
completa di accessori, alimentazione e scarico
Posa veschette 25,00
SOMMANO cad 25,00 54,10 17352,50
Parziale LAVORI A CORPO euro 274°963,90
A RIPORTARE 274°963,90

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 274°963,90
TOTALE euro 274°963,90

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Impianti meccanici: dismissione impianto esistente 2°409,79
002 Impianti meccanici: pozzi geotermici 747775,36
003 Impianti meccanici: generazione 76°466,15
004 Impianti meccanici: terminali 60°899,90
005 Impianti meccanici: VMC 28°429,60
006 Impianti idrico sanitari: dismissione apparecchi e tubazioni esistenti 2'533,77
007 Impianti idrico sanitari: posa nuovi scarichi, allacci e tubazioni 21251,27
008 Impianti idrico-sanitari: posa nuovi apparecchi 87198,06,
Totale CATEGORIE euro 274°963,90

Milano, 22/05/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE
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Comune di Rivarolo Canavese
Provincia di Torino

OGGETTO:

COMMITTENTE:

COMPUTO METRICO

Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo nido il

Girotondo in corso Rocco Meaglia a Rivarolo Canavese - Impianti elettrici

- Aggiorn 2023

Milano, 22/05/2023

IL TECNICO

pag. 1

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
Impianti elettrici: Quadri (Cat 1)
1 Fornitura e posa di nuovi quadri elettrici come da schemi unifilari da
NP.IE.O1 progetto.
Tipo Gewiss
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 9'813,03 9'813,03
A RIPORTARE 9'813,03

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

9'813,03

2
06.A30.A03.
010

3
06.A26.E01.
715

4
06.A26.E01.
715

5
NP.IE.02b

6
NP.IE.02

7
NP.IE.03

8
NP.IE.04

Impianti elettrici: Corpi illuminanti (Cat 5)

Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature elettriche e
relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.), compreso il
trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino. rimozione apparec.
Illuminanti

Rimozione lampade esistenti

SOMMANO cad

P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti compatte e lineari per
applicazioni particolari. P.O. Posa in opera di lampade lineari a LED
(in sostituzione di lampade fluorescenti) con modifica cablaggio.
Nuove lampade

SOMMANO cad

P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti compatte e lineari per
applicazioni particolari. P.O. Posa in opera di lampade lineari a LED
(in sostituzione di lampade fluorescenti) con modifica cablaggio.
Sensori di presenza e luminosita

SOMMANO cad

Fornitura di apparecchio dal design molto sottile ed equipaggiato con
LED ad alta efficienza. Montaggio a sospensione. Cablaggio CLD.
Interfaccia di controllo: DALL Classe IL IP ... 103 Im/W

Peso: 1,98 kg

Mantenimento del flusso luminoso LED: 50000 hr, L 80, B 20

Tipo Disano modello 830 - RODIUGR <19

Nuovi corpi illuminanti a sospensione (fune>150 cm)

SOMMANO cadauno

Fornitura di apparecchio dal design molto sottile ed equipaggiato con
LED ad alta efficienza. Montaggio a sospensione. Cablaggio CLD.
Interfaccia di controllo: DALI Classe IL 1P ... 103 Im/W

Peso: 1,98 kg

Mantenimento del flusso luminoso LED: 50000 hr, L 80, B 20

Tipo Disano modello 830 - RODI UGR <19

Nuovi corpi illuminanti a soffitto

Nuovi corpi illuminanti a sospensione (fune<150 cm)

SOMMANO cadauno

Fomitura di apparecchio a LED. Montaggio a parete. Cablaggio
CLD. Classe L. IP 65, IK07. Corpo in alluminio pressofuso. Diffusore
in vetro temperato sp. 4 mm, resistente agli sho ... cchio: 73 Im/W
Peso: 2,26 kg

Mantenimento del flusso luminoso LED: 50000 hr, L 80, B 20

Tipo Disano modello 1558 - BRICK

Nuovi corpi illuminanti esterni

SOMMANO cadauno

Fornitura di sospensione per apparecchio 830 - Rodi. Il kit consiste in
2 cavetti in acciaio di 1500mm con regolazione millimetrica.

Tipo Disano modello 2520 SOSPENSIONE SEMPLICE

kit sospensione

SOMMANO cadauno

99,00

99,00

135,00

135,00

47,00

47,00

22,00

22,00

22,00
22,00

44,00

16,00

16,00

22,00

22,00

4,54

75,58

74,43

197,77

11,94

449,46

523,80

182,36

1'662,76

37274,92

3'164,32

262,68

A RIPORTARE

197333,33

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

19333,33

9
NP.IE.05

10
NP.IE.06b

11
NP.IE.06

12
NP.IE.07

Formitura di apparecchio a LED. Montaggio a parete. Cablaggio CLD.
Classe 1. IP 65, IK08. Corpo in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, antingia ... 0: 1550 Im
Peso: 0,92 kg

Mantenimento del flusso luminoso LED: 50000 hr, L 80, B 10

Tipo Disano modello 1844 - GLOBO 2.0

Nuovi corpi illuminanti

SOMMANO cadauno

Fornitura di apparecchio a LED. Montaggio a soffitto e a
sospensione. Cablaggio CLD. Classe 1. IP 66, IK08. Corpo in
stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL 7035, infran ... o:
5194 Im

Peso: 1,765 kg

Mantenimento del flusso luminoso LED: 50000 hr, L 80, B 20

Tipo Disano modello 960 - HYDRO LED

Nuovi corpi illuminanti a sospensione (fune>150 cm)

SOMMANO cadauno

Fornitura di apparecchio a LED. Montaggio a soffitto e a
sospensione. Cablaggio CLD. Classe 1. TP 66, IK08. Corpo in
stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL 7035, infran ... o:
5194 Im

Peso: 1,765 kg

Mantenimento del flusso luminoso LED: 50000 hr, L 80, B 20

Tipo Disano modello 960 - HYDRO LED

Nuovi corpi illuminanti a soffitto

SOMMANO cadauno
Fornitura di sistema di regolazione e controllo relativo alle
componenti elettriche di illuminazione.

Sistema di regolazione e controllo

SOMMANO cadauno

32,00

32,00

9,00

9,00

12,00

12,00

1,00

1,00

42,36

70,60

65,39

187827,65

1'355,52

635,40

784,68

18'827,65

A RIPORTARE

40°936,58

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 407936,58
Impianto fotovoltaico, interfono e videocitofono (Cat 6)
13 Fornitura e posa di impianto fotovoltaico costituito da:
1E.17.010.00 |- Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino/
10.c policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, eff ... .
Sono comprese nel prezzo le assistenze murarie. - con potenza
complessiva per singolo impianto da 21 Kwp fino a 50 Kwp
29,00
SOMMANO kwp 29,000 2°443,07 70°849,03
14 F.O. Fornitura in opera di centralini di emergenza F.O. di centralino
06.A09.M07. |per emergenza con pulsante di sgancio, contatti NA+NC e martello
010 frangivetro
Fotovoltaico - pulsante di sgancio 1,00
SOMMANO cad 1,00 48,76 48,76
15 F.O. Fornitura in opera di ausiliari per interruttori e differenziali tipo
06.A07.D01. \modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
010 elettrici. F.O. di sganciatore a lancio di corrente
Fotovoltaico - pulsante di sgancio 1,00
SOMMANO cad 1,00 22,37 22,37
16 F.O. Fomitura in opera di sezionatori portafusibili modulari per
06.A07.E01. |fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 22x58 con o senza
010 lampada di segnalazione compreso ogni accessorio per la posa in
opera ed i collegamenti elettrici. F.O. di portafusibili 10,3x38 1P
Fotovoltaico - pulsante di sgancio 1,00
SOMMANO cad 1,00 11,86 11,86
17 F.O. Fomitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G02. |bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
005 accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo
tipo FG160M16 0,6/1 kV 2 x 1,5
Fotovoltaico - pulsante di sgancio 1,00
SOMMANO m 1,00 2,18 2,18
18 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie
06.A10.A01. |pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma,
010 resistenza alla compressione =>1250N, resist ... a in opera. Con la
sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O.
di tubo PVC rigido D. 20 mm
Fotovoltaico - pulsante di sgancio 1,00
SOMMANO m 1,00 3,43 3,43
19 P.O. Posa in opera di apparecchi per impianti interfonici monocanale
06.A16.CO1. |con segreto di conversazione. P.O. di posto principale a 3 tasti senza
505 borchia 1 can.
Interfono 3,00
SOMMANO cad 3,00 141,74 425,22
20 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte,cavo
06.A02.D01. |composito per videocitofonia, cossiale + conduttori isolati, schermo
015 con nastri di alluminio e/o treccia di rame, gu ... on propagante
lincedio ed a ridotta emissione di di fumi e gas corrosivi. F.O. di
Videocitofonia per COAX+2x0,75+2x0,22
A RIPORTARE 1127299,43

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 112299,43
Videocitofono e interfono 99,00
SOMMANO m 99,00 3,63 359,37
21 P.O. Posa in opera di monitor da parete e da tavolo, da 4" e 6", con
06.A16.B01. |apriporta separato. P.O. di monitor
705 Videocitofono 1,00
SOMMANO cad 1,00 70,11 70,11
22 F.O. fornitura in opera di collegamento ad ogni singolo pulsante P.O.
06.A16.B03. |di collegamento a ogni singolo pulsante
505 Videocitofono 2,00
SOMMANO cad 2,00 2,83 5,66
23 P.O. Posa in opera di pulsantiera videocitofonica . I collegamenti ad
06.A16.B02. |ogni singolo pulsante devono essere conteggiati a parte P.O. di
705 pulsantiera videocitofonica
Videocitofono 2,00
SOMMANO cad 2,00 74,29 148,58
24 P.O. Posa in opera di alimentatori per videocitofoni P.O. di
06.A16.B06. |alimentatore per impianti videocitofonici
705 Videocitofono 2,00
SOMMANO cad 2,00 27,38 54,76
25 P.O. Posa in opera di accessori per impianti di videocitofono
06.A16.B07. |dispositivi di commutazione P.O. di dispositivo di commutazione
705 modulare
Videocitofono 2,00
SOMMANO cad 2,00 11,62 23,24
26 Termostati Termostato da parete per il controllo di sistemi di
03.P25.B15.0|riscaldamento/condizionamento su bus. Regolazione con controllo a
05 due punti(ON/OFF) o proporzionale (PWM). Munito di display LCD
retroilluminato.
Termostato 12,00
SOMMANO cad 12,00 154,61 1'855,32
A RIPORTARE 114'816,47

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 114'816,47
Impianti elettrici: Derivazione d'impianto (Cat 3)
27 F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo
06.A13.F02. |illuminante in parallelo ad un punto luce gia alimentato. F.O. di
010 Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo
Punti luce 135,00
SOMMANO cad 135,00 89,64 12°101,40
28 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in
06.A13.HO1. |tubo PVC incassato punto presa civile
010 PL1 (Unel + Bipasso) 27,00 2,000 54,00
PL2 (2 Unel) 7,00 2,000 14,00
SOMMANO cad 68,00 141,09 9594,12
29 F.O. impianto per presa tipo CEE 4p+t (escluso il gruppo
06.A14.D03. |presa)Valgono le note dell'art. 06.A14.D01 F.O. di imp. a vista con
005 tubo PVC per presa CEE4P+T 16A (cond. min. 4 mmq)
Alimentazione diretta trifase 4,00
SOMMANO cad 4,00 116,26 465,04
30 Base per canalina chiusa o asolata autoportante in lamiera di acciaio
06.P11.GO1. |zincato a caldo. canalina metallica 100x75
060 28,60
SOMMANO m 28,60 18,94 541,68
31 Canalina chiusa o asolata autoportante in materiale termoplastico
06.P11.B01.0|isolante, antiurto e autoestinguente per la distribuzione e protezione
70 dei cavi o per l'installazione di apparecch ... i, completa di coperchi,
posata a parete, a soffitto o su mensole, compreso la posa degli
accessori. canalina PVC 100x60
Canalina per FV 28,60
SOMMANO m 28,60 11,68 334,05
32 Cassette di deivazione da incasso completa di coperchio, separatori e
06.P12.A01. |accessori. cassetta da incasso 392x152x70
040 Cassette di derivazione FM 28,00
SOMMANO cad 28,00 10,02 280,56
33 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie
06.A10.A01. |pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma,
025 resistenza alla compressione =>1250N, resist ... a in opera. Con la
sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O.
di tubo PVC rigido D. 40 mm
Impianto FM - tubazioni in plastica rigida 16,50
SOMMANO m 16,50 7,21 118,97
34 F.O. Fomitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.E03. |tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
005 accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo
FG160R 16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 1,5
Cavo luce 104,50
SOMMANO m 104,50 2,54 265,43
A RIPORTARE 138°517,72

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 138°517,72
35 F.O. Fomitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.E03. |tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
010 accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo
FG160R 16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 2,5
Cavo FM 143,00
Cavo fancoil 68,20
SOMMANO m 211,20 3,36 709,63
36 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione
06.A10.B01. |in PVC flessibile, serie pesante, autoesinguente, resistente alla
025 propagazione della flamma, resistenza alla ... gio del tubo con malta e
compensata dagli accessori per la posa a vista). F.O. di tubo PVC
flessibile corrugato D. 40 mm
Impianto FM - corrugati 126,50
SOMMANO m 126,50 3,48 440,22
37 F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo presa)
06.A14.D01. |F.O. di impianto a vista con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A
005 (cond. min. 4 mmq)
Alimentazione diretta monofase 13,00
SOMMANO cad 13,00 81,99 1'065,87
A RIPORTARE 140733,44

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 140°733,44
Impianti elettrici: Cablaggio strutturato (Cat 4)
38 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori
06.A13.A04. \modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i
035 collegamenti elettrici. F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP
PLA 3,00
Access point 3,00
SOMMANO cad 6,00 26,09 156,54
39 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per
06.A02.B01. |la trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non schermato (UTP)
020 o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT SE e CAT 6, (tipo
UTP 4x2x24 AWG). F.O. di cavo FTP cat 6
Impianto dati - cavo in rame 192,50
SOMMANO m 192,50 2,25 433,13
40 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione
06.A10.B01. |in PVC flessibile, serie pesante, autoesinguente, resistente alla
015 propagazione della flamma, resistenza alla ... gio del tubo con malta e
compensata dagli accessori per la posa a vista). F.O. di tubo PVC
flessibile corrugato D. 25 mm
Impianto dati - corrugati 93,50
SOMMANO m 93,50 1,98 185,13
41 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie
06.A10.A01. |pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma,
015 resistenza alla compressione =>1250N, resist ... a in opera. Con la
sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O.
di tubo PVCrigido D. 25 mm
Impianto dati - tubazioni in plastica rigida 184,80
SOMMANO m 184,80 4,13 763,22
Parziale LAVORI A CORPO euro 142°271,46
TOTALE euro 142°271,46
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
T/iRiFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Impianti elettrici: Quadri 9'813,03| 6,897
002 Impianti elettrici: Cablaggio impianti forza motrice e illuminazione 0,00{ 0,000
003 Impianti elettrici: Derivazione d'impianto 25916,97| 18,217
004 Impianti elettrici: Cablaggio strutturato 1'538,02| 1,081
005 Impianti elettrici: Corpi illuminanti 31°123,55| 21,876
006 Impianto fotovoltaico, interfono e videocitofono 73'879,89| 51,929
007 Impianti elettrici - Assistenze murarie 0,00/ 0,000
008 0,00( 0,000
Totale CATEGORIE euro 142°271,46| 100,000
Milano, 22/05/2023
11 Tecnico
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ['CME_Elettrico finale rev Prez 2023.dcf (\SRV2022\Lavori\2022\2022_48 Comune Rivarolo C.se - Asilo Nido\03. Documenti di lavoro\06. Aggiorn Pr




