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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo

01.A02.A80. sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le

030 opere provvisionali In tegole di cemento

SOMMANO m² 924,32 9,80 9´058,34 9´058,34 100,000

2 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa

01.A02.C00. o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di

005 trattamento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di

serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m²

0,50

SOMMANO m² 295,26 13,00 3´838,38 3´833,77 99,880

3 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza

01.A02.C10. massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso viene

015 corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere

dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli

e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque

sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre

SOMMANO m² 649,87 11,80 7´668,47 7´668,47 100,000

4 Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso

01.A06.A60. conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in lamiera

005 di acciaio zincata di spessore 6 mm composta da guide orizzontali superiori e inferiori e

montanti verticali collocati ad un interasse di 600 mm e da due lastre di gesso protetto, una per

faccia, conformi alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono

compresi nastro, viti, tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli), stuccatura e rasatura dei

giunti e montante singolo da 50 mm. lastra in cartongesso dello spessore di 12.5 mm

SOMMANO m² 19,91 46,84 932,58 577,92 61,970

5 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine

01.A12.B75. porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso

005 di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola

dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed

idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera

accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo Per

una superficie di almeno m² 0,20

SOMMANO m² 239,98 34,65 8´315,31 7´836,35 94,240

6 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera

01.A15.A10. sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Isolanti

015 termoacustici tipo vetrocamera

SOMMANO m² 243,40 51,53 12´542,40 12´365,55 98,590

7 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico

01.A17.B65. di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di robusta

005 ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista Con

ossatura in abete (Picea abies, Abies alba)

SOMMANO m² 1,89 344,65 651,39 410,90 63,080

8 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma,

01.A17.B70. dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone In

005 qualsiasi tipo di legname

SOMMANO m² 1,89 48,25 91,19 88,52 97,070

9 Fornitura e posa in opera di serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio

01.A18.B00. termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura

065 CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili

fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica

complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano

[Note: Per le voci del presente articolo si è ipotizzato l'impiego di una vetrata di cui al codice

01.P20.B04.025]

In alluminio, ad ante, aventi superficie inferiore a m² 2,0

SOMMANO m² 33,29 572,43 19´056,19 2´366,78 12,420

10 Fornitura e posa in opera di serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio

01.A18.B00. termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura

070 CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili

fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica

complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano

[Note: Per le voci del presente articolo si è ipotizzato l'impiego di una vetrata di cui al codice

COMMITTENTE: Comune di Rivarolo

A   R I P O R T A R E 62´154,25 44´206,60
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 62´154,25 44´206,60

01.P20.B04.025]

In alluminio, ad ante, aventi superficie compresa tra m² 2.00 m² 3,5

SOMMANO m² 19,78 548,44 10´848,14 1´407,00 12,970

11 Fornitura e posa in opera di serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio

01.A18.B00. termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura

075 CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili

fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica

complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano

[Note: Per le voci del presente articolo si è ipotizzato l'impiego di una vetrata di cui al codice

01.P20.B04.025]

In alluminio, ad ante, aventi superficie superiore a m² 3,5

SOMMANO m² 190,29 533,49 101´517,81 10´821,80 10,660

12 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata su telaio, per

01.A18.B90. sportelli, portine, rivestimenti, foderature,pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed

010 accessori di assicurazione e chiusura In lega leggera al cromo-alluminio

SOMMANO kg 337,45 9,05 3´053,92 435,79 14,270

13 Posa in opera di controsoffittatura metallica aperta a struttura reticolare completa dei sistemi di

01.A18.C08. sospensione, di regolazione e dei profili angolari perimetrali, compresa ogni altra opera

005 accessoria per eventuali adattamenti per i corpi illuminanti In alluminio

SOMMANO m² 5,01 30,06 150,60 135,54 90,000

14 Posa in opera di manufatti in lega di alluminio. Cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere ecc.

01.A18.C10. SOMMANO kg 124,98 5,78 722,38 710,25 98,320

005

15 Piastrelle in gres ceramico Dimensioni cm 20x20-smaltato operato

01.P07.B40.0 SOMMANO m² 239,98 41,56 9´973,57 0,00

05

16 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di

01.P07.B48.0 argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente,

05 antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra,

compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) dimensione 7,5x60 mm

SOMMANO m 72,71 13,09 951,77 0,00

17 Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a

01.P09.A19. compressione pari a 200 kPa e densità compresa tra 20-36 kg/m³ (secondo la norma UNI EN

040 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,034 W/mK.

Per isolamento termico di pareti e solai spessore 140 mm

SOMMANO m² 824,10 44,52 36´688,93 0,00

18 Controsoffitto, completo di struttura portante, in doghe di alluminio opaco dello spessore di 6/

01.P09.E24.0 10 di mm(classe zero) con superficie forata con fori di diametro inferiore a mm 2 (% vuoto su

05 pieno superiore al 15%), solidale a geotessile non tessuto interno dello spessore minimo di mm

2 e peso non inferiore 60 g/m² (classe B1) colori vari - passo 100

SOMMANO m² 5,01 37,12 185,97 0,00

19 Resina epossidica termoindurente bicomponente autolivellante ad altissima resistenza all'usura

01.P11.F15.0 per formazione di pavimentazione interna Uso industriale

05 SOMMANO kg 2´001,58 7,67 15´352,12 0,00

20 Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave

01.P14.C19.0 e cilindro esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato Con

05 funzionamento dall'esterno con maniglia

SOMMANO cad 8,00 190,28 1´522,24 0,00

21 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o

01.P20.B04.0 stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati distanziatori, giunti

02 elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da due lastre con interposta

pellicola di polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+

3.1(PVB 0,38)/16/3+3.2(PVB0,76) B.E. (basso emissivo) + argon Ug=1,0 W/m²K - Rw(C;Ctr)

= 34(-1;-5)dB

SOMMANO m² 243,40 117,54 28´609,24 0,00

22 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di muratura in

02.P02.A10. mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi spessore e specie per esecuzione di nicchie, vani,

020 passatoie, sedi pilastri o piattabande in cemento armato, cassoni avvolgibili, serrande, o

tubazioni, ecc.: di sezione superiore a 0,25 m²

SOMMANO m³ 0,28 516,96 144,75 110,96 76,660

23 Sottofondo per pavimenti formati in calcestruzzo C20/25 (Rck 25) di cemento alleggerito con

02.P60.O30. argilla espansa, spessore 8 cm, tirato a fratazzo lungo

COMMITTENTE: Comune di Rivarolo

A   R I P O R T A R E 271´875,69 57´827,94
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 271´875,69 57´827,94

010 SOMMANO m² 649,87 43,82 28´477,30 14´708,53 51,650

24 Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e spessore,

03.A07.A01. compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato. Sono

005 compresi inoltre gli oneri relativi a: incollaggio e/o tassellatura e sagomatura dei pannelli,

rasatura, stesura di fissativo, applicazione del rasante a base di calce idraulica naturale steso

con spatola d'acciaio, compreso fornitura e posa di rete d'armatura e di ogni altro onere

necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (esclusa la fornitura dell'isolante) Su

superfici esterne verticali

SOMMANO m² 252,22 46,62 11´758,50 8´334,42 70,880

25 Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropittura) coprente in 2 mani. Applicazione

03.A10.C04. del prodotto a pennello o a rullo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso

010 ogni mezzo d'opera ed onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la

preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura. A base di oli e resine per esterni

SOMMANO m² 314,10 12,55 3´941,96 3´052,65 77,440

26 Demolizione sottofondo in cls spessore superiore 0,2 m

13.P02.C05.0 SOMMANO m³ 34,31 127,15 4´362,52 2´788,96 63,930

20

27 Fornitura e posa di lamiera grecata tipo ISOLPACK in acciaio zincato preverniciato con

N.P.01 isolamento con schiuma in continuo in resine poliuretaniche (sp. lamiera 0.5+0.5 mm / sp.

coibente 140 mm)

SOMMANO m² 924,32 153,97 142´317,55 0,00

28 Fornitura e posa di tenda avvolgibile a rullo e tessuto oscurante per interni con avvolgimento

N.P.02 manuale, completa di ogni accessorio per fissaggio frontale al serramento o a soffitto, colore

pastello o bianco e trasparenza opaca

SOMMANO m² 78,27 89,34 6´992,64 0,00

29 Fornitura e posa di tenda avvolgibile a rullo e tessuto oscurante per esterni con avvolgimento

N.P.03 manuale, completa di ogni accessorio per fissaggio frontale al serramento, colore pastello o

bianco e trasparenza mediamente traslucida/perforata o opaca

SOMMANO m² 103,17 93,64 9´660,84 0,00

30 Ripristino intonaco per esecuzione traccia per incassamento di tubi di qualsiasi dimensione e

N.P.04 tinteggiatura; stuccatura e rasatura di intonaci e fondi per rendere le superfici murarie

perfettamente pronte alla tinteggiatura; tinteggiatura ed imbiancatura di pareti, soffitti, volte,

ecc, 2 mani per interni; compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il

lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 3´347,50 3´347,50 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 482´734,50 86´712,50 17,963

T O T A L E   euro 482´734,50 86´712,50 17,963
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A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 

 001 Serramenti 190´749,50 26´961,13 14,134

 

 002 Pavimentazioni e rivestimenti interni 88´530,17 22´544,88 25,466

 

 003 Pareti divisorie 932,58 577,92 61,970

 

 004 Porte 742,58 499,42 67,255

 

 005 Controsoffitti 336,57 135,54 40,271

 

 006 Coperture 146´093,85 1´146,04 0,784

 

 007 Cappotto e tinteggiature esterne 26´929,29 11´387,07 42,285

 

 008 Pavimentazioni esterne 0,00 0,00 0,000

 

 009 Ripristini e tinteggiature interne 3´347,50 0,00 0,000

 

 010 Demolizioni 25´072,46 23´460,50 93,571

Totale SUPER CATEGORIE euro 482´734,50 86´712,50 17,963
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 482´734,50 86´712,50 17,963

C:001 Serramenti euro 190´749,50 26´961,13 14,134

C:002 Pavimentazioni e rivestimenti interni euro 88´530,17 22´544,88 25,466

C:003 Pareti divisorie euro 932,58 577,92 61,970

C:004 Porte euro 742,58 499,42 67,255

C:005 Controsoffitti euro 336,57 135,54 40,271

C:006 Coperture euro 146´093,85 1´146,04 0,784

C:007 Cappotto e tinteggiature esterne euro 26´929,29 11´387,07 42,285

C:009 Ripristini e tinteggiature interne euro 3´347,50 0,00 0,000

C:010 Demolizioni euro 25´072,46 23´460,50 93,571

TOTALE  euro 482´734,50 86´712,50 17,963

 

    Rivarolo, 14/06/2023

Il Tecnico

Arch. Maurizio Chiocchetti
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COMMITTENTE: Comune di Rivarolo  ['E-GE-R-003 computo metrico estimativo architettonico v-6 - Agg. PRP2023.dcf'   (Z:\4 - LAVORI IN CORSO\Amm.Com. RIVAROLO asilo nido 64.22\1 - ELABORATI PROGETTO\01 Documenti generali\E-GE-R-003 computo metrico estimativo\)  v.1/32]
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in

01.A01.A80. terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di

080 sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso In assenza

d'acqua

SOMMANO m³ 30,00 85,15 2´554,50 2´554,50 100,000

2 Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque

01.A02.A10. piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,

010 computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di

trattamento autorizzato

SOMMANO m³ 49,26 106,50 5´246,19 4´745,18 90,450

3 Demolizione di solai, compresa sovrastante caldana, in qualunque piano di fabbricato,

01.A02.A70. compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere,

030 computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali In latero -

cemento

SOMMANO m² 16,82 36,03 606,02 606,02 100,000

4 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la

01.A02.B00. salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre,

010 escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica

SOMMANO m² 16,82 10,39 174,76 174,76 100,000

5 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di

01.A04.B17. consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni

020 altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/15

SOMMANO m³ 0,26 118,86 30,90 1,59 5,160

6 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione

01.A04.B20. (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi

005 rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione

ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm. Cl

0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione

minima C25/30

SOMMANO m³ 0,26 136,50 35,49 1,73 4,870

7 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per strutture di elevazione

01.A04.B30. (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe

005 di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax

aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a

compressione minima C25/30

SOMMANO m³ 20,91 136,40 2´852,12 128,06 4,490

8 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita

01.A04.C03. canaletta In strutture complesse od a sezioni ridotte

025 SOMMANO m³ 20,91 46,85 979,63 979,63 100,000

9 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita'

01.A04.E00. di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di

005 calcestruzzo cementizio armato

SOMMANO m³ 20,91 9,62 201,15 128,40 63,830

10 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad

01.A04.F10. alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera

005 secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la

sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza

migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

SOMMANO kg 934,20 2,11 1´971,16 793,00 40,230

11 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali

01.A04.H00. solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo

005 sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

SOMMANO m² 173,31 56,58 9´805,88 7´111,22 72,520

12 Fornitura e posa in opera di sistema di consolidamento e rinforzo strutturale di elementi in

01.A04.N00. muratura o in calcestruzzo armato mediante applicazione all'esterno di compositi fibro-

005 rinforzati a matrice polimerica FRP (Fiber Reinforced Polymer) in tessuto di fibra di carbonio

ad alta resistenza, posati a secco sul supporto, preventivamente regolarizzato con primer,

mediante resina epossidica bicomponente e fissati con dispositivi di ancoraggio atti ad impedire

il distacco prematuro del composito dal supporto. Il materiale, se non già coperto da marcatura

COMMITTENTE: Comune di Rivarolo
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CE ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011, dovrà essere in possesso di Certificato di

Valutazione Tecnica (CVT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale (SCT), nel rispetto delle

Linee guida di cui al decreto n. 220 del Consiglio Superiore LLPP del 09/07/2015. Per rinforzo

statico, consolidamento strutturale, adeguamento sismico mediante placcaggio e confinamento.

Sono compresi: - l'applicazione di primer bicomponente (matrice polimerica) a base di resine

epossidiche e livellamento della superficie; - stesura di primo strato di resina epossidica

bicomponente per incollaggio delle fibre; - applicazione del tessuto di rinforzo in fibra; - stesura

del secondo strato di resina epossidica bicomponente. Esclusa la eventuale preparazione del

sottofondo con chiusura di fessure e ripristino di superfici ammalorate, l'eventuale esecuzione

di demolizioni di intonaci e rivestimenti, l'eventuale sabbiatura per successiva stesa di intonaco.

In funzione delle indicazioni progettuali sono possibili più strati di tessuto oltre il primo. tessuto

biassiale in fibra di carbonio ad alta resistenza, grammatura 320 g/m², modulo elastico a

trazione 230 GPa. Per un singolo tessuto di rinforzo

SOMMANO m² 7,68 198,32 1´523,10 218,41 14,340

13 Fornitura e posa in opera di sistema di consolidamento e rinforzo strutturale di elementi in

01.A04.N00. muratura o in calcestruzzo armato mediante applicazione all'esterno di compositi fibro-

010 rinforzati a matrice polimerica FRP (Fiber Reinforced Polymer) in tessuto di fibra di carbonio

ad alta resistenza, posati a secco sul supporto, preventivamente regolarizzato con primer,

mediante resina epossidica bicomponente e fissati con dispositivi di ancoraggio atti ad impedire

il distacco prematuro del composito dal supporto. Il materiale, se non già coperto da marcatura

CE ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011, dovrà essere in possesso di Certificato di

Valutazione Tecnica (CVT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale (SCT), nel rispetto delle

Linee guida di cui al decreto n. 220 del Consiglio Superiore LLPP del 09/07/2015. Per rinforzo

statico, consolidamento strutturale, adeguamento sismico mediante placcaggio e confinamento.

Sono compresi: - l'applicazione di primer bicomponente (matrice polimerica) a base di resine

epossidiche e livellamento della superficie; - stesura di primo strato di resina epossidica

bicomponente per incollaggio delle fibre; - applicazione del tessuto di rinforzo in fibra; - stesura

del secondo strato di resina epossidica bicomponente. Esclusa la eventuale preparazione del

sottofondo con chiusura di fessure e ripristino di superfici ammalorate, l'eventuale esecuzione

di demolizioni di intonaci e rivestimenti, l'eventuale sabbiatura per successiva stesa di intonaco.

In funzione delle indicazioni progettuali sono possibili più strati di tessuto oltre il primo. tessuto

biassiale in fibra di carbonio ad alta resistenza, grammatura 320 g/m², modulo elastico a

trazione 230 GPa. Per ogni strato di tessuto successivo al primo.

SOMMANO m² 15,36 139,74 2´146,41 273,02 12,720

14 Ancoraggio barre di ripresa mediante carotaggi continui diametro 32 mm, profondita' 250 mm

01.A04.Q00. con iniezione ancorante chimico e inserimento barre di acciaio B450C diametro 24 mm

005 SOMMANO cad 1´244,00 17,85 22´205,40 13´925,01 62,710

15 Muratura di tamponamento mediante mattoni o blocchi in laterizio, con resistenza al fuoco

01.A05.B80. classe REI 180, legati con giunti di malta per murature del tipo M2, esclusa l'asportazione delle

025 parti lesionate Spessore cm 30

SOMMANO m² 44,16 92,02 4´063,60 1´771,73 43,600

16 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una

01.A06.A10. superficie complessiva di almeno m² 1

005 SOMMANO m² 5,10 88,28 450,23 231,01 51,310

17 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio di

01.A07.E32. alleggerimento a norma UNI 9730 1/a, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito

030 da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 350 dal piano di appoggio, il getto di

completamento in calcestruzzo >= C20/25 (Rck 25), l'acciaio d'armatura dei travetti, la

formazione di rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera

Utilizzando blocchi 1/a UNI 9730-22x38x30, spessore 22+5=27 cm

SOMMANO m² 16,82 113,38 1´907,05 1´013,03 53,120

18 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in

01.A10.A10. curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e

005 orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una

superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2

SOMMANO m² 141,60 22,82 3´231,31 3´080,09 95,320

19 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta

01.A10.B20. di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in

005 cemento con l'esclusione del gesso Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie

complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5

SOMMANO m² 141,60 11,48 1´625,57 1´517,79 93,370

20 Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole orditure, tralicci, capriate, pilastri,

01.A18.A20. travi isolate, passerelle e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata

005 SOMMANO kg 3´455,50 3,11 10´746,61 9´242,08 86,000

COMMITTENTE: Comune di Rivarolo
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21 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle

01.A18.A25. pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa

005 antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata

SOMMANO kg 3´455,50 5,76 19´903,68 12´571,16 63,160

22 Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla.

03.A04.C01. Esecuzione di rasatura su arriccio o intonaco di fondo, su pareti verticali e orizzontali interne ed

005 esterne, sia in piano sia in curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali ponteggi

provvisori. Eseguita a fratazzo fine con malta confezionata a mano o con impastatrice.

Compreso inoltre il tiro in alto al piano di lavoro con montacarico a bandiera e la distribuzione

della malta. Per milimetro di spessore. Per una superficie complessiva di almeno 1 m², anche a

più strati e fino a 2 mm di spessore. A civile per interni ed esterni. Eseguita con malta di calce

idrata, pozzolana e aggregati calcarei in granulometria 0-0,6 mm, più acqua q.b. Resa ~1,3 kg/

m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro quadrato per 1 mm di spessore.

SOMMANO m² 141,60 4,16 589,06 382,59 64,950

23 Esecuzione di massetto termico fonoassorbente e deumidificante premiscelato, bio composito

03.A05.C01. di calce idraulica naturale (Natural Hidraulic Lime) NHL 5 esente da cemento, fibrato con

015 legno di canapa macinato con l'aggiunta di additivi naturali al 100%, da impastare solo con

acqua pulita. Dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, battuti o spianati anche con

pendenza (solai e sottotetti). Compreso ogni onere per dare l'opera finita densita' 385 kg/m3 -

spessore 10 cm

SOMMANO m² 16,82 107,46 1´807,48 697,87 38,610

24 Tinteggiatura ed imbiancatura. Di pareti, soffitti, volte, ecc, con pittura a base di olio, uovo,

03.A10.C01. latte e caseina. Applicazione del prodotto a pennello su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di

005 polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a

regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura. 2 mani per interni

SOMMANO m² 141,60 13,21 1´870,54 1´524,49 81,500

Parziale LAVORI A CORPO euro 96´527,84 63´672,37 65,963

T O T A L E   euro 96´527,84 63´672,37 65,963
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 96´527,84 63´672,37 65,963

TOTALE  euro 96´527,84 63´672,37 65,963

 

    Rivarolo, 14/06/2023

Il Tecnico

Arch. Maurizio Chiocchetti
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LAVORI A CORPO

1 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o
01.A01.A10. compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da
010 mina ma  ... ezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di

acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
SOMMANO m³ 49,00 4,62 226,38 51,39 22,700

2 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87. depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
020 regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m³ 49,00 9,44 462,56 169,44 36,630

3 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni
01.A02.B85. metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali
005 metallici di fi ... parecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e

trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
SOMMANO kg 715,00 2,20 1́ 573,00 1́ 267,53 80,580

4 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad impianto di
01.A02.G00. trattamento autorizzato Con mezzi meccanici
020 SOMMANO m³ 48,00 8,14 390,72 252,52 64,630

5 Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di arresto e simili)
01.A19.E00. inserite sulle tubazioni escluse quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo
005 ... ordi, valvole Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con

annessa raccorderia in ghisa malleabile
SOMMANO kg 1́ 203,20 11,97 14 4́02,30 12 9́37,59 89,830

6 Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità PN10, PN6, per condotte a
01.A19.E16. pressione per acqua potabile, compreso la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti,
010 escluso solo lo scavo ed il reinterro Per tubi di diametro esterno mm 40, 50 e 63

SOMMANO m 392,00 17,42 6 8́28,64 6 8́28,64 100,000

7 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato,
01.A19.E60. compresa la salita o la discesa dei materiali, l'accecamento o l'asportazione delle
005 tubazioni di a ...  impianto di recupero e riciclo autorizzato Lavabi, lavelli, vasi

all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boiler ecc.
SOMMANO cad 29,00 24,22 702,38 573,91 81,710

8 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso
01.A19.G10. l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. Lavabo completo di
040 accessori, compresa ... ione al centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di

scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole
SOMMANO cad 11,00 78,21 860,31 818,24 95,110

9 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso
01.A19.G10. l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. vaso all'inglese o a sella di
165 qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico

SOMMANO cad 25,00 67,63 1́ 690,75 1́ 690,75 100,000

10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso
01.A19.G10. l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Vaschetta di cacciata a
190 cassetta o a zaino, di qualunque capacita', completa di accessori, alimentazione e

scarico
SOMMANO cad 25,00 54,10 1́ 352,50 1́ 352,50 100,000

11 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso
01.A19.G10. l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Sedili in plastica per vasi
195 all'inglese

SOMMANO cad 25,00 10,26 256,50 256,50 100,000

12 Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o fredda realizzato in batteria con
01.A19.H15. allacciamento diretto e senza soluzioni di continuita', eseguito con impiego di tubazioni
005 in meta ... ima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di

risulta ad impianto di trattamento autorizzato.
SOMMANO cad 36,00 100,94 3 6́33,84 2 0́33,13 55,950

13 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini,

COMMITTENTE: 
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01.A19.H25. lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'op
005 ... rima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad

impianto di trattamento autorizzato
SOMMANO cad 11,00 222,81 2 4́50,91 2 0́88,91 85,230

14 Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca,comprensivo di cucchiaia,
01.A19.H35. braga, tubo, giunto a T con tappo a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella
005 colonn ... ima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta

ad impianto di trattamento autorizzato.
SOMMANO cad 25,00 275,84 6 8́96,00 5 2́34,75 75,910

15 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 32-spessore mm 3
01.P08.G00. SOMMANO m 10,00 1,13 11,30 0,00
005
16 Tubazioni in polietilene PE nero a bassa densità PN 6 per condotte a pressione di acqua
01.P08.M00. potabile (UNI 7611) in rotoli diametro esterno mm 50-spessore mm 4.3
025 SOMMANO m 392,00 2,13 834,96 0,00

17 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori
01.P22.A10. per rubinetteria, di qualsiasi forma cm 59x48x19
020 SOMMANO cad 11,00 60,80 668,80 0,00

18 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a
01.P22.A60. parete cm 50x36x39
010 SOMMANO cad 25,00 85,67 2 1́41,75 0,00

19 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione
01.P22.C06.0 normale, senza scarico automatico Da 1/2" con aeratore, tipo corrente
10 SOMMANO cad 11,00 40,95 450,45 0,00

20 Vaschette di cacciata a zaino in plastica, complete di batteria interna e tubo di cacciata
01.P22.H62. Da litri 10, tipo leggero
005 SOMMANO cad 25,00 31,08 777,00 0,00

21 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
01.P26.A60. trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
030 trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

SOMMANO m³ 48,00 5,53 265,44 120,51 45,400

22 Pompe di calore. Provvista e posa in opera di sonda geotermica verticale, inclusi
03.A12.F05. perforazione a rotazione a distruzione di nucleo in terreni di qualsiasi natura, posa
005 tubazioni in ... a partire dal fondo foro fino a p.c., collaudo di flusso e di tenuta Per

metro di perforazione, diametro tubazione DN 32
SOMMANO m 800,00 75,51 60 4́08,00 31́ 110,12 51,500

23 Valvole. Fornitura in opera di valvola automatica sfogo aria F.O. di valvola automatica
05.A13.F10. sfogo aria igroscopica diametro 1/4"
005 SOMMANO cad 1,00 5,63 5,63 1,40 24,850

24 Ventilconvettore di qualunque tipo, dimensione, a due o quattro tubi, completo di
05.P14.A05. struttura portante in lamiera di acciaio zincato, mobiletto in lamiera verniciato, gruppo
005 ventilan ... , bacinella di raccogli condensa eventuale, accessori, dimensionati alla

velocita' media Sino a kW 2,5 (potenza termica)
SOMMANO cad 8,00 364,47 2 9́15,76 0,00

25 Termometro a mercurio con anello in estremita', per misure di collaudo,divisione 0.5
05.P56.A70. °C, campo misura 0 gradi c -50 °C
005 SOMMANO cad 6,00 16,12 96,72 0,00

26 Tubi mannesmann neri UNI 8863 serie media, peso secondo tabelle uni 1/2"
05.P57.G70. SOMMANO kg 408,20 0,00 0,00 0,00
010
27 Tubi mannesmann neri UNI 8863 serie media, peso secondo tabelle uni 3/4"
05.P57.G70. SOMMANO kg 47,10 4,66 219,49 0,00
015
28 Tubi mannesmann neri UNI 8863 serie media, peso secondo tabelle uni Da 1" a 4"
05.P57.G70. SOMMANO kg 529,30 4,06 2 1́48,96 0,00
020
29 Tubi mannesmann zincati UNI 8863 serie media, peso secondo tabelle UNI 1/2"
05.P57.G80. SOMMANO kg 31,30 0,00 0,00 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112 6́71,05 66 7́87,83
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R I P O R T O 112 6́71,05 66 7́87,83

010
30 Tubi mannesmann zincati UNI 8863 serie media, peso secondo tabelle UNI 1" e oltre
05.P57.G80. SOMMANO kg 237,70 4,95 1́ 176,62 0,00
020
31 Tubo isolante espanso flessibile Diametro 1/2"
05.P57.H80. SOMMANO m 394,00 3,09 1́ 217,46 0,00
020
32 Tubo isolante espanso flessibile Diametro 3/4"
05.P57.H80. SOMMANO m 33,90 3,87 131,19 0,00
025
33 Tubo isolante espanso flessibile Diametro 1"
05.P57.H80. SOMMANO m 152,00 4,35 661,20 0,00
030
34 Tubo isolante espanso flessibile Diametro 1" 1/4
05.P57.H80. SOMMANO m 8,20 5,21 42,72 0,00
035
35 Tubo isolante espanso flessibile Diametro 1" 1/2
05.P57.H80. SOMMANO m 67,90 5,91 401,29 0,00
040
36 Radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque forma, tipo, completi di
05.P58.E85.0 nipples, tipo a colonnine, tubolari, in acciaio (T 50K EN442) Per altezze sino a cm. 45
05 SOMMANO kW 5,80 155,20 900,16 0,00

37 Idem in lamiera di acciaio inox AISI 304 Per capacita' sino a 100 lt. spess. 15/10
05.P59.D10. SOMMANO l 155,00 4,83 748,65 0,00
005
38 Rubinetto a sfera in acciaio a 2 vie a passaggioventurimetrico Diametri 1/4"-3/8"-1/2"
05.P59.M40. SOMMANO cad 2,00 35,19 70,38 0,00
005
39 Giunto antivibrante in acciaio inox Diametro 1"
05.P62.A50. SOMMANO cad 1,00 32,23 32,23 0,00
015
40 Giunto antivibrante in acciaio inox Diametro 1"1/2
05.P62.A50. SOMMANO cad 6,00 57,41 344,46 0,00
025
41 Giunto antivibrante in acciaio inox Flang. dn65
05.P62.A50. SOMMANO cad 2,00 141,15 282,30 0,00
035
42 Dosatore di polifosfato Portata fino 5 mc/h
05.P65.B50.0 SOMMANO cad 1,00 544,99 544,99 0,00
10
43 Mensole per radiatori
05.P67.B60.0 SOMMANO cad 8,00 20,29 162,32 0,00
05
44 Staffe a collare per radiatori.
05.P67.B90.0 SOMMANO cad 8,00 16,24 129,92 0,00
05
45 Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie Per ogni mm. di diam. nominale
05.P67.E50.0 SOMMANO mm 1́ 250,00 3,64 4 5́50,00 0,00
05
46 Distacco dall'impianto di elettropompe per sostituzione o demolizione Di qualsiasi
05.P68.A40. portata
005 SOMMANO cad 3,00 22,64 67,92 0,00

47 Distacco dall'impianto di qualsiasi tipo di bruciatore di olio combustibile o gas metano
05.P68.A50. per sostituzione o demolizione Di qualsiasi tipo
005 SOMMANO cad 1,00 9,66 9,66 0,00

48 Distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi
05.P68.A60. i materiali di consumo per sostituzione o demolizione Di qualsiasi dimensione
005 SOMMANO cad 41,00 11,69 479,29 0,00

49 Distacco dall'impianto di valvole e detentori per radiatori, per riparazioni o sostituzioni
05.P68.A80. Di qualsiasi diametro
005 SOMMANO cad 41,00 2,25 92,25 0,00

50 Distacco e riattacco all'impianto di valvole di intercettazione, saracinesche, inserite sulle
05.P68.B00.0 tubazioni per riparazioni: Saracinesche o valvole a vite
10 SOMMANO cad 15,00 23,91 358,65 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 125 0́74,71 66 7́87,83
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R I P O R T O 125 0́74,71 66 7́87,83

51 Provv. e posa in opera di manometro per acqua, molla a tubo metallico, sistema
05.P69.B28.0 bourdon, cassa di acciaio stampato, perno di ottone radiale, graduazione uni, 6 ate,
10 conforme inail (ex ispesl). Diametro 80

SOMMANO cad 6,00 23,20 139,20 0,00

52 Provvista e posa in opera di bocchetta mandata o ripresa aria in alluminio anodizzato a
05.P73.F20.0 doppia fila di alette con serranda di taratura
05 SOMMANO dm² 83,00 35,19 2 9́20,77 0,00

53 Provvista e posa in opera di canali flangiati in lamiera zincata di sezione circolare
05.P73.F80.0 compresa imprimitura ed una mano smalto: Senza rivestimento
05 SOMMANO kg 369,12 12,88 4 7́54,27 0,00

54 Provvista e posa in opera di griglia presa ed espulsione aria in alluminio anodizzato,
05.P73.G60. alette passo mm.25, con rete antitopo completa di controtelaio: nelle misure standard da
005 altezza h = mm.200 fino mm. 1000 e da lunghezza mm. 300 fino a mm. 1000,

suddivise di mm.100 in 100: Fino dmq. 50
SOMMANO dm² 220,00 10,95 2 4́09,00 0,00

55 Provvista e posa in opera di pezzi speciali per canali in lamiera zincata, graffati,
05.P73.H00. chiodati o saldati (curve a doppia angolazione, condotti a doppia sezione trapezoidale
005 ecc.) di qualsiasi dimensione e spessore..

SOMMANO kg 20,00 20,34 406,80 0,00

56 Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature elettriche e relativi accessori
06.A30.A03. (custodie, staffe di sostegno ecc.), compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il
080 ripristino. Rimozione sensori fumi, furto e similari

SOMMANO cad 1,00 3,62 3,62 3,62 100,000

57 Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature elettriche e relativi accessori
06.A30.A03. (custodie, staffe di sostegno ecc.), compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il
110 ripristino. rimozione altre apparecchiature

SOMMANO cad 1,00 5,90 5,90 5,90 100,000

58 Valvola di ritegno a doppio battente, a wafer, costituita da corpo in ghisa sferoidale,
07.P09.J05.0 battenti in bronzo - alluminio, molla in acciaio inox; idonea per pressioni di esercizio
10 PN 16; DN 65

SOMMANO cad 4,00 104,88 419,52 0,00

59 Serbatoi inerziali verticali per acqua calda, in acciaio nero con verniciatura esterna
1M.04.040.0 antiruggine, condizioni d'esercizio massime 6 bar e 99 °C, completi di coibentazione in
010.c poliuretano espanso da 100 mm con guscio in PVC termoformato.

Grandezze (l: capacità): - 1000 l
SOMMANO cad 1,00 951,71 951,71 175,60 18,451

60 Serbatoi inerziali verticali per acqua calda, in acciaio nero con verniciatura esterna
1M.04.040.0 antiruggine, condizioni d'esercizio massime 6 bar e 99 °C, completi di coibentazione in
010.e poliuretano espanso da 100 mm con guscio in PVC termoformato.

Grandezze (l: capacità): - 2000 l
SOMMANO cad 1,00 1́ 524,69 1́ 524,69 175,60 11,517

61 Derivazione per radiatore a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete principale
1M.10.130.0 di distribuzione fino alle intercettazione del radiatore, eseguita con materiali previst ...
010 ione;

- valvola termostatizzabile e detentore cromati.
Esclusioni: radiatore, comando termostatico e assistenza muraria.

SOMMANO cad 8,00 141,31 1́ 130,48 528,75 46,772

62 Derivazioni per ventilconvettori a partire da collettori di distribuzione o da rete
1M.10.130.0 principale di distribuzione fino alle intercettazione del ventilconvettore, eseguiti con
020.a materia ...  a valle delle valvole a sfera e assistenza muraria.

Tipi di allacciamenti: - per ogni derivazione con impianto a 2 tubi
SOMMANO cad 8,00 229,98 1́ 839,84 1́ 056,20 57,407

63 Valvole di zona con servocomando on-off o modulante V 24 o 220, micro-interruttore e
1M.17.010.0 comando manuale.
020.c Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): - a 2 vie - DN32

SOMMANO cad 12,00 326,21 3 9́14,52 126,48 3,231

64 Unità centrale di supervisione, completa di quadro elettro-strumentale, compresi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 145 4́95,03 68 8́59,98
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R I P O R T O 145 4́95,03 68 8́59,98

1M.17.080.0 software, messa in servizio, collaudo, documentazione e istruzione in campo del
010.a personale di manute ... a: un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una

digitale; n° punti: - fino a 500 punti di regolazione
SOMMANO punto reg. 40,00 149,79 5 9́91,60 70,40 1,175

65 Accessori vari per sistemi di supervisione: - monitor 15" a cristalli liquidi
1M.17.080.0 SOMMANO cad 1,00 699,78 699,78 13,17 1,882
020.b
66 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (rif.codice CER 17 09) rifiuti misti
29.P15.A40. dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17
020 09 02 e 17 09 03(rif.codice CER 17 09 04) - Da sottoporre a cernita

SOMMANO t 4,17 148,50 619,25 0,00

67 altri rifiuti urbani (rif.codice CER 20 03) rifiuti ingombranti (rif.codice CER 20 03 07)
29.P20.A15. SOMMANO t 2,00 192,50 385,00 0,00
015
68 Fornitura e posa di sistema radiante tipo Floortech Roll EPS composto da un pannello
NP.IM.01 in rotoli di polistirene espanso 30Kg/m3 addittivato di grafite, accoppiato con carta

alluminata.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 29 5́96,23
Utili Impresa 10% euro -2 6́90,57
Spese Generali 15% euro -3 5́09,43

Prezzo Netto euro 23 3́96,23

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 21 1́96,04 21 1́96,04
TRASPORTI:
overf low 1,000 847,84 847,84

Sommano le risorse euro 22 0́43,88

Resta manodopera euro 1 3́52,35 4,569

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 29 5́96,23 29 5́96,23 1́ 352,35 4,569

69 Fornitura e posa di sistema di regolazione elettronica modulante della temperatura
NP.IM.02 ambiente. Tipo sistema floortech.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7́ 844,06
Utili Impresa 10% euro -713,10
Spese Generali 15% euro -930,13

Prezzo Netto euro 6 2́00,83

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 5 1́09,00 5 1́09,00
TRASPORTI:
overf low 1,000 204,36 204,36

Sommano le risorse euro 5 3́13,36

Resta manodopera euro 887,47 11,314

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 7 8́44,06 7 8́44,06 887,47 11,314

70 Fornitura e posa di collettore premontato per impianto di mandata e ritorno delle sonde
NP.IM.03 geotermiche. Collettori in acciaio, comprese valvole di collegamento alle sonde, valvola

di sfogo e minuteria. Ingresso e uscita DN50. 8 circuiti. Tipo Caleffi.

CALCOLO MANODOPERA:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190 6́30,95 71́ 183,37
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R I P O R T O 190 6́30,95 71́ 183,37

Prezzo Voce euro 1 1́21,87
Utili Impresa 10% euro -101,99
Spese Generali 15% euro -133,03

Prezzo Netto euro 886,85

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 633,05 633,05
TRASPORTI:
overf low 1,000 84,76 84,76

Sommano le risorse euro 717,81

Resta manodopera euro 169,04 15,068

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 1́ 121,87 1́ 121,87 169,04 15,068

71 Fornitura e posa di pompa gemellare a coclea, monostadio. Motori sincroni, raffreddati
NP.IM.04 ad aria, di identiche dimensioni. Tipo Grundfos modello Magna 3D 40-150F.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4 8́92,95
Utili Impresa 10% euro -444,81
Spese Generali 15% euro -580,19

Prezzo Netto euro 3 8́67,95

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 3 6́56,40 3 6́56,40
TRASPORTI:
overf low 1,000 84,76 84,76

Sommano le risorse euro 3 7́41,16

Resta manodopera euro 126,79 2,591

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 4 8́92,95 4 8́92,95 126,79 2,591

72 Fornitura e posa in opera di pompa di calore geotermica condensata ad acqua, gas
NP.IM.05 R410A e compressori. Potenza termica 68.7 Kw e COP 6,32. Comprensivo di

assistenze murarue e accessori. Tipo Viessman modello REDMAX 37.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18 8́41,15
Utili Impresa 10% euro -1 7́12,83
Spese Generali 15% euro -2 2́34,13

Prezzo Netto euro 14 8́94,19

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 13 7́25,13 13 7́25,13
TRASPORTI:
overf low 1,000 84,76 84,76

Sommano le risorse euro 13 8́09,89

Resta manodopera euro 1 0́84,30 5,755

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 2,00 18 8́41,15 37 6́82,30 2 1́68,60 5,755

73 Fornitura e posa collettori premontati per impianto idrico sanitario, compresi di attacchi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234 3́28,07 73 6́47,80
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R I P O R T O 234 3́28,07 73 6́47,80

NP.IM.06 e cassetta con coperchio. N.1 collettore 11 derivazioni, N.2 collettore 9 derivazioni, N.1
collettore 7 derivazion, N.1 collettore 3 derivazioni. Tipo Caleffi.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3 7́32,07
Utili Impresa 10% euro -339,28
Spese Generali 15% euro -442,54

Prezzo Netto euro 2 9́50,25

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 2 1́34,55 2 1́34,55
TRASPORTI:
overf low 1,000 84,76 84,76

Sommano le risorse euro 2 2́19,31

Resta manodopera euro 730,94 19,585

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 3 7́32,07 3 7́32,07 730,94 19,585

74 Fornitura e posa pompa gemellare a coclea, monstadio. Motori sincroni, raffreddati ad
NP.IM.07 aria, di identiche dimensioni. Tipo Grundfos modello magna 3D 40-60F.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3 6́06,90
Utili Impresa 10% euro -327,90
Spese Generali 15% euro -427,70

Prezzo Netto euro 2 8́51,30

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 2 4́45,30 2 4́45,30
TRASPORTI:
overf low 1,000 84,76 84,76

Sommano le risorse euro 2 5́30,06

Resta manodopera euro 321,24 8,906

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 2,00 3 6́06,90 7 2́13,80 642,48 8,906

75 Fornitura e posa in opera di pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria
NP.IM.08 da 110 litri e di gruppo di sicurezza idraulico da 1/2". Tipo Ariston Nuov Evo A+ 110

WH

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1 5́36,98
Utili Impresa 10% euro -139,73
Spese Generali 15% euro -182,25

Prezzo Netto euro 1 2́15,00

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 1 0́24,80 1 0́24,80
TRASPORTI:
overf low 1,000 84,76 84,76

Sommano le risorse euro 1 1́09,56

Resta manodopera euro 105,44 6,860

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 245 2́73,94 75 0́21,22
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R I P O R T O 245 2́73,94 75 0́21,22

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 4,00 1́ 536,98 6 1́47,92 421,76 6,860

76 Fornitura e posa unità per la ventilazione meccanica controllata con ventilatore con
NP.IM.09 tecnologia EC, scambiatore di calore ad alta efficienza in alluminio, con batteria di post

riscaldamento. Portata pari a 1200 m3/h. Tipo Daikin Modular L.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8 2́27,55
Utili Impresa 10% euro -747,96
Spese Generali 15% euro -975,60

Prezzo Netto euro 6 5́03,99

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 6 1́31,94 6 1́31,94
TRASPORTI:
overf low 1,000 127,14 127,14

Sommano le risorse euro 6 2́59,08

Resta manodopera euro 244,91 2,977

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 2,00 8 2́27,55 16 4́55,10 489,82 2,977

77 Fornitura e posa in opera tubazione induttiva microforata tipo Tecnoventile TIN-Z in
NP.IM.10 acciaio zincato verniciato. Dn315x1000 forature tipo A1 e A2 flange 8. Completa di

collari di collegamento e tappo di chiusura. 3 moduli.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 365,71
Utili Impresa 10% euro -33,25
Spese Generali 15% euro -43,36

Prezzo Netto euro 289,10

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 248,72 248,72
TRASPORTI:
overf low 1,000 21,19 21,19

Sommano le risorse euro 269,91

Resta manodopera euro 19,19 5,247

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 4,00 365,71 1́ 462,84 76,76 5,247

78 Fornitura e posa di unità per i corpi scaldanti a radiatore di testa termostatica e valvola
NP.IM.11 termostatica antimanomissione del tipo IMI hydronic

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 98,51
Utili Impresa 10% euro -8,96
Spese Generali 15% euro -11,68

Prezzo Netto euro 77,87

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 31,37 31,37
TRASPORTI:
overf low 1,000 4,24 4,24

Sommano le risorse euro 35,61

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 269 3́39,80 76 0́09,56
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R I P O R T O 269 3́39,80 76 0́09,56

Resta manodopera euro 42,26 42,899

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 8,00 98,51 788,08 338,08 42,899

79 Fornitura e posa di valvole di bilanciamento e regolazione indipendente dalla pressione
NP.IM.12 per regolazione modulante. DN20.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 165,38
Utili Impresa 10% euro -15,03
Spese Generali 15% euro -19,61

Prezzo Netto euro 130,74

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 84,24 84,24
TRASPORTI:
overf low 1,000 4,24 4,24

Sommano le risorse euro 88,48

Resta manodopera euro 42,26 25,553

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 22,00 165,38 3 6́38,36 929,72 25,553

80 Fornitura e posa di valvole di bilanciamento filettate con volantino dotato di display
NP.IM.13 numerico, il volantino assicura un bilanciamento immediato e accurato. Funzione di

intercetta ... cettazione, scarico. e di regolatore di pressione differenziale ad alte
prestazioni.
Tipo IMI STAD - STAP
DN15-DN25-DN35

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1 1́97,66
Utili Impresa 10% euro -108,88
Spese Generali 15% euro -142,01

Prezzo Netto euro 946,77

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 815,75 815,75
TRASPORTI:
overf low 1,000 4,24 4,24

Sommano le risorse euro 819,99

Resta manodopera euro 126,78 10,586

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 1́ 197,66 1́ 197,66 126,78 10,586

Parziale LAVORI A CORPO euro 274 9́63,90 77 4́04,14 28,151

T O T A L E   euro 274 9́63,90 77 4́04,14 28,151

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 274 9́63,90 77 4́04,14 28,151

C:000 <nessuna> euro 274 9́63,90 77 4́04,14 28,151

C:000.001
 
    Impianti meccanici: dismissione impianto esistente euro 2 4́09,79 373,03 15,480

C:000.002
 
    Impianti meccanici: pozzi geotermici euro 74 7́75,36 38 4́55,42 51,428

C:000.003
 
    Impianti meccanici: generazione euro 76 4́66,15 5 2́82,10 6,908

C:000.004
 
    Impianti meccanici: terminali euro 60 8́99,90 13 7́45,61 22,571

C:000.005
 
    Impianti meccanici: VMC euro 28 4́29,60 576,10 2,026

C:000.006
 
    Impianti idrico sanitari: dismissione apparecchi e tubazioni esistenti euro 2 5́33,77 1́ 841,44 72,676

C:000.007
 
    Impianti idrico sanitari: posa nuovi scarichi, allacci e tubazioni euro 21́ 251,27 13 0́12,45 61,231

C:000.008
 
    Impianti idrico-sanitari: posa nuovi apparecchi euro 8 1́98,06 4 1́17,99 50,231

TOTALE  euro 274 9́63,90 77 4́04,14 28,151

 
    Milano, 19/06/2023

Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE:   ['CME Meccanico finale_rev Prez 2023.dcf'   (\\SRV2022\Lavori\2022\2022_48 Comune Rivarolo C.se - Asilo Nido\03. Documenti di lavoro\06. Aggiorn Prezziario\)  v.1/88]
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Termostati Termostato da parete per il controllo di sistemi di riscaldamento/
03.P25.B15.0 condizionamento su bus. Regolazione con controllo a due punti(ON/OFF) o
05 proporzionale (PWM). Munito di display LCD retroilluminato.

SOMMANO cad 12,00 154,61 1́ 855,32 0,00

2 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i
06.A01.E03. collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo
005 perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16

0,6/1 kV 3 x 1,5
SOMMANO m 104,50 2,54 265,43 99,91 37,640

3 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i
06.A01.E03. collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo
010 perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16

0,6/1 kV 3 x 2,5
SOMMANO m 211,20 3,36 709,63 225,59 31,790

4 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i
06.A01.G02. collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo
005 perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 2 x 1,5

SOMMANO m 1,00 2,18 2,18 0,71 32,730

5 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione
06.A02.B01. dati in rame a 4 coppie twistate, non schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali
020 Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). F.O. di cavo FTP cat 6

SOMMANO m 192,50 2,25 433,13 233,67 53,950

6 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte,cavo composito per
06.A02.D01. videocitofonia, cossiale + conduttori isolati, schermo con nastri di alluminio e/o treccia
015 di rame, gu ... on propagante l'incedio ed a ridotta emissione di di fumi e gas corrosivi.

F.O. di Videocitofonia per COAX+2x0,75+2x0,22
SOMMANO m 99,00 3,63 359,37 92,36 25,700

7 F.O. Fornitura in opera di ausiliari per interruttori e differenziali tipo modulare,
06.A07.D01. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di sganciatore a
010 lancio di corrente

SOMMANO cad 1,00 22,37 22,37 3,72 16,610

8 F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici
06.A07.E01. 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 22x58 con o senza lampada di segnalazione compreso
010 ogni accessorio per la posa in opera ed i collegamenti elettrici. F.O. di portafusibili

10,3x38 1P
SOMMANO cad 1,00 11,86 11,86 7,04 59,350

9 F.O. Fornitura in opera di centralini di emergenza F.O. di centralino per emergenza con
06.A09.M07. pulsante di sgancio, contatti NA+NC e martello frangivetro
010 SOMMANO cad 1,00 48,76 48,76 6,98 14,310

10 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante,
06.A10.A01. autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione
010 =>1250N, resist ... a in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette

di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido D. 20 mm
SOMMANO m 1,00 3,43 3,43 1,61 46,950

11 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante,
06.A10.A01. autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione
015 =>1250N, resist ... a in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette

di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido D. 25 mm
SOMMANO m 184,80 4,13 763,22 334,29 43,800

12 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante,
06.A10.A01. autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione
025 =>1250N, resist ... a in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette

di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido D. 40 mm
SOMMANO m 16,50 7,21 118,97 35,36 29,720

13 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione in PVC flessibile,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4 5́93,67 1́ 041,24
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R I P O R T O 4 5́93,67 1́ 041,24

06.A10.B01. serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla
015 ... gio del tubo con malta e compensata dagli accessori per la posa a vista). F.O. di tubo

PVC flessibile corrugato D. 25 mm
SOMMANO m 93,50 1,98 185,13 100,30 54,180

14 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione in PVC flessibile,
06.A10.B01. serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla
025 ... gio del tubo con malta e compensata dagli accessori per la posa a vista). F.O. di tubo

PVC flessibile corrugato D. 40 mm
SOMMANO m 126,50 3,48 440,22 169,22 38,440

15 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i
06.A13.A04. segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa dati
035 RJ45 cat 6 UTP

SOMMANO cad 6,00 26,09 156,54 10,02 6,400

16 F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in
06.A13.F02. parallelo ad un punto luce già alimentato. F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto
010 luce in parallelo

SOMMANO cad 135,00 89,64 12 1́01,40 7 3́04,41 60,360

17 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC incassato
06.A13.H01. punto presa civile
010 SOMMANO cad 68,00 141,09 9 5́94,12 4 6́19,57 48,150

18 F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo presa) F.O. di impianto a
06.A14.D01. vista con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)
005 SOMMANO cad 13,00 81,99 1́ 065,87 366,77 34,410

19 F.O. impianto per presa tipo CEE 4p+t (escluso il gruppo presa)Valgono le note dell'art.
06.A14.D03. 06.A14.D01 F.O. di imp. a vista con tubo PVC per presa CEE4P+T 16A (cond. min. 4
005 mmq)

SOMMANO cad 4,00 116,26 465,04 143,74 30,910

20 P.O. Posa in opera di monitor da parete e da tavolo, da 4" e 6", con apriporta separato.
06.A16.B01. P.O. di monitor
705 SOMMANO cad 1,00 70,11 70,11 70,11 100,000

21 P.O. Posa in opera di pulsantiera videocitofonica . I collegamenti ad ogni singolo
06.A16.B02. pulsante devono essere conteggiati a parte P.O. di pulsantiera videocitofonica
705 SOMMANO cad 2,00 74,29 148,58 148,58 100,000

22 F.O. fornitura in opera di collegamento ad ogni singolo pulsante P.O. di collegamento a
06.A16.B03. ogni singolo pulsante
505 SOMMANO cad 2,00 2,83 5,66 5,66 100,000

23 P.O. Posa in opera di alimentatori per videocitofoni P.O. di alimentatore per impianti
06.A16.B06. videocitofonici
705 SOMMANO cad 2,00 27,38 54,76 54,76 100,000

24 P.O. Posa in opera di accessori per impianti di videocitofono dispositivi di
06.A16.B07. commutazione P.O. di dispositivo di commutazione modulare
705 SOMMANO cad 2,00 11,62 23,24 23,24 100,000

25 P.O. Posa in opera di apparecchi per impianti interfonici monocanale con segreto di
06.A16.C01. conversazione. P.O. di posto principale a 3 tasti senza borchia 1 can.
505 SOMMANO cad 3,00 141,74 425,22 425,22 100,000

26 P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti compatte e lineari per applicazioni
06.A26.E01. particolari. P.O. Posa in opera di lampade lineari a LED (in sostituzione di lampade
715 fluorescenti) con modifica cablaggio.

SOMMANO cad 182,00 3,88 706,16 616,48 87,300

27 Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature elettriche e relativi accessori
06.A30.A03. (custodie, staffe di sostegno ecc.), compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il
010 ripristino. rimozione apparec. Illuminanti

SOMMANO cad 99,00 4,54 449,46 449,46 100,000

28 Canalina chiusa o asolata autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto e
06.P11.B01.0 autoestinguente per la distribuzione e protezione dei cavi o per l'installazione di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30 4́85,18 15 5́48,78
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R I P O R T O 30 4́85,18 15 5́48,78

70 apparecch ... i, completa di coperchi, posata a parete, a soffitto o su mensole, compreso
la posa degli accessori. canalina PVC 100x60

SOMMANO m 28,60 11,68 334,05 0,00

29 Base per canalina chiusa o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo.
06.P11.G01. canalina metallica 100x75
060 SOMMANO m 28,60 18,94 541,68 0,00

30 Cassette di deivazione da incasso completa di coperchio, separatori e accessori. cassetta
06.P12.A01. da incasso 392x152x70
040 SOMMANO cad 28,00 10,02 280,56 0,00

31 Fornitura e posa di impianto fotovoltaico costituito da:
1E.17.010.00 - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino/policristallino di forma
10.c quadrata o pseudoquadrata, eff ... .

Sono comprese nel prezzo le assistenze murarie. - con potenza complessiva per singolo
impianto da 21 Kwp fino a 50 Kwp

SOMMANO kwp 29,00 2 4́43,07 70 8́49,03 5 2́67,27 7,434

32 Fornitura e posa di nuovi quadri elettrici come da schemi unifilari da progetto.
NP.IE.01 Tipo Gewiss

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 9 8́13,03
Utili Impresa 10% euro -892,09
Spese Generali 15% euro -1 1́63,60

Prezzo Netto euro 7́ 757,34

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 6 0́66,90 6 0́66,90

Sommano le risorse euro 6 0́66,90

Resta manodopera euro 1 6́90,44 17,226

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 9 8́13,03 9 8́13,03 1́ 690,44 17,226

33 Fornitura di apparecchio dal design molto sottile ed equipaggiato con LED ad alta
NP.IE.02 efficienza. Montaggio a sospensione. Cablaggio CLD. Interfaccia di controllo: DALI.

Classe II. IP  ... 103 lm/W
Peso: 1,98 kg
Mantenimento del flusso luminoso LED: 50000 hr, L 80, B 20
Tipo Disano modello 830 - RODI UGR <19

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 74,43
Utili Impresa 10% euro -6,77
Spese Generali 15% euro -8,83

Prezzo Netto euro 58,83

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 54,60 54,60
TRASPORTI:
overf low 1,000 4,23 4,23

Sommano le risorse euro 58,83

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 44,00 74,43 3 2́74,92 0,00

34 Fornitura di apparecchio dal design molto sottile ed equipaggiato con LED ad alta

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115 5́78,45 22 5́06,49
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R I P O R T O 115 5́78,45 22 5́06,49

NP.IE.02b efficienza. Montaggio a sospensione. Cablaggio CLD. Interfaccia di controllo: DALI.
Classe II. IP  ... 103 lm/W
Peso: 1,98 kg
Mantenimento del flusso luminoso LED: 50000 hr, L 80, B 20
Tipo Disano modello 830 - RODI UGR <19

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 75,58
Utili Impresa 10% euro -6,87
Spese Generali 15% euro -8,96

Prezzo Netto euro 59,75

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 55,51 55,51
TRASPORTI:
overf low 1,000 4,24 4,24

Sommano le risorse euro 59,75

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 22,00 75,58 1́ 662,76 0,00

35 Fornitura di apparecchio a LED. Montaggio a parete.  Cablaggio CLD. Classe I. IP 65,
NP.IE.03 IK07. Corpo in alluminio pressofuso. Diffusore in vetro temperato sp. 4 mm, resistente

agli sho ... cchio: 73 lm/W
Peso: 2,26 kg
Mantenimento del flusso luminoso LED: 50000 hr, L 80, B 20
Tipo Disano modello 1558 - BRICK

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 197,77
Utili Impresa 10% euro -17,98
Spese Generali 15% euro -23,45

Prezzo Netto euro 156,34

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 152,10 152,10
TRASPORTI:
overf low 1,000 4,24 4,24

Sommano le risorse euro 156,34

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 16,00 197,77 3 1́64,32 0,00

36 Fornitura di sospensione per apparecchio 830 - Rodi. Il kit consiste in 2 cavetti in
NP.IE.04 acciaio di 1500mm con regolazione millimetrica.

Tipo Disano modello 2520 SOSPENSIONE SEMPLICE

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 11,94
Utili Impresa 10% euro -1,09
Spese Generali 15% euro -1,42

Prezzo Netto euro 9,43

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 5,20 5,20
TRASPORTI:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 120 4́05,53 22 5́06,49
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R I P O R T O 120 4́05,53 22 5́06,49

overf low 1,000 4,23 4,23

Sommano le risorse euro 9,43

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 22,00 11,94 262,68 0,00

37 Fornitura di apparecchio a LED. Montaggio a parete. Cablaggio CLD. Classe I. IP 65,
NP.IE.05 IK08. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV,

antingia ... o: 1550 lm
Peso: 0,92 kg
Mantenimento del flusso luminoso LED: 50000 hr, L 80, B 10
Tipo Disano modello 1844 - GLOBO 2.0

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 42,36
Utili Impresa 10% euro -3,85
Spese Generali 15% euro -5,02

Prezzo Netto euro 33,49

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 29,25 29,25
TRASPORTI:
overf low 1,000 4,24 4,24

Sommano le risorse euro 33,49

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 32,00 42,36 1́ 355,52 0,00

38 Fornitura di apparecchio a LED. Montaggio a soffitto e a sospensione. Cablaggio CLD.
NP.IE.06 Classe I. IP 66, IK08. Corpo in stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL

7035, infran ... o: 5194 lm
Peso: 1,765 kg
Mantenimento del flusso luminoso LED: 50000 hr, L 80, B 20
Tipo Disano modello 960 - HYDRO LED

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 65,39
Utili Impresa 10% euro -5,94
Spese Generali 15% euro -7,75

Prezzo Netto euro 51,70

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 47,75 47,75
TRASPORTI:
overf low 1,000 3,95 3,95

Sommano le risorse euro 51,70

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 12,00 65,39 784,68 0,00

39 Fornitura di apparecchio a LED. Montaggio a soffitto e a sospensione. Cablaggio CLD.
NP.IE.06b Classe I. IP 66, IK08. Corpo in stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL

7035, infran ... o: 5194 lm
Peso: 1,765 kg

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 122 8́08,41 22 5́06,49
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R I P O R T O 122 8́08,41 22 5́06,49

Mantenimento del flusso luminoso LED: 50000 hr, L 80, B 20
Tipo Disano modello 960 - HYDRO LED

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 70,60
Utili Impresa 10% euro -6,42
Spese Generali 15% euro -8,37

Prezzo Netto euro 55,81

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 51,58 51,58
TRASPORTI:
overf low 1,000 4,23 4,23
overf low

Sommano le risorse euro 55,81

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 9,00 70,60 635,40 0,00

40 Fornitura di sistema di regolazione e controllo relativo alle componenti elettriche di
NP.IE.07 illuminazione.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18 8́27,65
Utili Impresa 10% euro -1 7́11,60
Spese Generali 15% euro -2 2́32,53

Prezzo Netto euro 14 8́83,52

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 14 8́83,52 14 8́83,52

Sommano le risorse euro 14 8́83,52

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 18 8́27,65 18 8́27,65 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 142 2́71,46 22 5́06,49 15,819

T O T A L E   euro 142 2́71,46 22 5́06,49 15,819

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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pag. 8

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 142 2́71,46 22 5́06,49 15,819

C:000 <nessuna> euro 142 2́71,46 22 5́06,49 15,819

C:000.001
 
    Impianti elettrici: Quadri euro 9 8́13,03 1́ 690,44 17,226

C:000.003
 
    Impianti elettrici: Derivazione d'impianto euro 25 9́16,97 12 9́64,57 50,023

C:000.004
 
    Impianti elettrici: Cablaggio strutturato euro 1́ 538,02 678,28 44,101

C:000.005
 
    Impianti elettrici: Corpi illuminanti euro 31́ 123,55 1́ 065,94 3,425

C:000.006
 
    Impianto fotovoltaico, interfono e videocitofono euro 73 8́79,89 6 1́07,26 8,266

TOTALE  euro 142 2́71,46 22 5́06,49 15,819

 
    Milano, 19/06/2023

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 
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