Muratura di rinforzo M_5
Stato di Fatto

Vista frontale 1

Scala 1:20
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Muratura di rinforzo M_5
Stato di Progetto - Fase 1
Vista frontale 1

Scala 1:20

Quote in centimetri
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Muratura di rinforzo M_5
Stato di Progetto - Fase 1
Sezione X4.2-X4.2

Scala 1:20

Quote in centimetri
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Muratura di rinforzo M_5
Stato di Progetto - Fase 1
Sezione X5.2-X5.2

Scala 1:20

Quote in centimetri

proiezione setto in progetto 2. f.
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Inghisaggio trave in elevazione
Stato di Progetto

Particolare costruttivo - Vista frontale
Scala 1:10

Quote in centimetri

Inghisaggio cordolo
Stato di Progetto
Particolare costruttivo - Vista frontale

Scala 1:10

Quote in centimetri

Inghisaggio pilastro

Stato di Progetto

Particolare costruttivo - Vista frontale
Scala 1:10

Quote in centimetri

Inghisaggio plinto di fondazione
Stato di Progetto

Particolare costruttivo - Vista frontale
Scala 1:10

Quote in centimetri
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.20 | TABELLA RECANTE LE CARATTERISTICHE
20 DEI MATERIALI IN PROGETTO
(ai sensi delle NTC 2018 - § 11.2)
CALCESTRUZZO
1. Campo d'impiego: STRATO DI PULIZIA (Magrone)
LEGENDA Classe di resistenza C12/15 (cls non strutturale)
Resistenza caratteristica a compressione = 15 N/mmq
Inghisaggio trave in elevazione 1. Trave esistente 30x50; Classe di consistenza al getto: S3
Stato di Progetto 2. Pilastro esistente 30x30; Dimensione massima aggregato = 25 mm
Particolare costruttivo - Vista in sezione 3. Trave esistente 50x25 Classe di esposizione ambientale = X0
Scala 1:10 4a. Plinto di fondazione esistente 90x90x30 cm; Copriferro = -- mm
; ; ; 4b. Trave di fondazione 90x30 cm; o
’ 2. C d' : FONDAZIONI
Quote in centimetri 4c. Armatura trasversale trave di fondazione @8/20 / ferri di ripresa @12/20; ampo .|mp.|ego
. . . . Classe di resistenza C25/30
4d. Armatura longitudinale trave di fondazione 6J14; Resist tteristi . =30 N/
Sa. Strato di pulizia esistente h=10 cm; C?SIS eg;a caratleris |ce|1 a cor.ng;ressmne = mmgq
5b. Strato di pulizia h=10 cm; lasse di consistenza al getto: S4
6a. Ferri di ripesa nel plinto di fondazione: 1+1@12/20 - L=30; Dimensione massima aggregato = 25 mm
-y 6b. Ferri di ripesa nel pilastro: 1+1@312/20 - L=30; Clasge di esposizione ambientale = XC2
6c. Ferri di ripesa nella trave (inferiore): 1+1@12/20 - L=25; Copriferro = 30 mm
6d. Ferri di ripesa nella trave (superiore): 1+1812/20 - L=75; 3. Campo d'impiego: SETTI
30 6a. Ferri di ripesa nella trave: 1+1312/20 - L=30; Classe di resistenza C25/30
6,2T 17,6 ﬂ_6,2 7. D_op_pia rete eIettrosaIQafca 38/20 intern.a + esterna - sovrapposizione min. 64 cm; Resistenza caratteristica a compressione = 30 N/mmgq
) L g Ié'nllteé]etto da gsgguw& con_canaletta, Classe di consistenza al getto: S4
— 11a. - (oetlo da eseguirst a spruzzo, Dimensione massima aggregato = 20 mm
o aa 10. Getto da eseguirsi con canaletta; . . ) _
© G . Classe di esposizione ambientale = XC1
11b. 11a. Foro @ 22 mm - profondita min. 16 cm; Copriferro = 20 mm
= 11b. Ancorante chimico a base di resina vinilestere; P
0 12a. Calastrelli: piatto in acciaio S355 JR - 300x70x10 mm; 4. Campo d'impiego: RINGROSSO PILASTRI
2 —~—2 12b. Angolari: profilato a "L" in acciaio S355 JR - 70x70x10 mm; Betoncino colabile a ritiro compensato certificato
q I 12c. Saldatura a cordone d'angolo - Lato = 7 mm; Normativa di riferimento EN1504-3
12d. Calastrelli: piatto in acciaio S355 JR - 700x70x10 mm; Classe R3-CC
13b. Armatura trasversale d'angolo @8/10; — — :
q 5 14a. Piastra in acciaio - Spessore 5 mm: 1. Acciaio B450C, ad aderenza migliorata, saldabile
7 14b. Piastra in acciaio - Spessore 10 mm; con marcatura del produttore e sagomatore.
' 14c. Ancoraggio meccanico in bulloni filettati, tipo M18, classe 8.8, lunghezza pari a 120 mm; In ba.lrre (6 mm <o <40 mm) e
R s | A | i 15a. Placcaggio in n. 3 strati sovrapposti di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato rotoll ('6 mm =g <16 mm), reti elettrosaldata e
5 20 5 tipo "Geosteel G3300" (o0 equivalente) fissato con adesivo tixotropico per inghisaggi strutturali. ACCTATS STRUTTURALE
1. Campo d'impiego: SALDATURE
Classe di resistenza S275
Resistenza caratteristica a snervamento = 275 N/mmgq
Resistenza caratteristica a rottura = 430 N/mmq
2. Campo d'impiego: PROFILI DI RINFORZO
Sezione pilastro 12b. Classe di resistenza S355
30 ‘T 7 T‘ Resistenza caratteristica a snervamento = 355 N/mmq
I i | Resistenza caratteristica a rottura = 510 N/mmg
12 it | VERIFICA MISURE . - BULLONERIA
a. o ‘ | ‘ Tutte le misure, prima di procedere alle lavorazioni, dovranno essere 1 c dimoieqo: BETON PLAQUE"
“ o opportunamente verificate in cantiere. ' 022::8 émp'ego' Q
12b. T @ .
! } K } Tipo M18 (foro cls=26 mm - foro piastre=19 mm)
‘ ; ‘ CETIFICAZIONI RELATIVE Al MATERIALI UTILIZZATI (cls, acciaio, muratura, legno) Dado medio
12a 12c. | ] | Al termine delle lavorazioni dovranno essere consegnate al Direttore dei Lavori le Rondella @34 - Spessore 3 mm
2a. | | e e . . .1 . .
- N | f ny certificazioni relative ai materiali strutturali utilizzati. FIBRA IN ACCIAIO PER RINFORZI STRUTTURALI
N3 L T ] SALDATURE 1. Campo d'impiego: RINFORZO PILASTRI
| L i § U o _ . . Tipo: Geosteel G3300
| 30 1 Salvo diversamente indicato, il valore del lato del cordone di saldatura sara 0,7 volte n. strati: 3
L s N il minore degli spessori da saldare. Fissaggio: adesivo tixotropico tipo GEOLITE GEL
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OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO IN PROGETTO

*
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PROCEDURE DI POSA
(ai sensi delle NTC 2018 - § 11.2.1)

CONTROLLO QUALITA' DEL CALCESTRUZZO
(ai sensi delle NTC 2018 - § 11.2.2)

CASSERATURE E SUPPORTI

VALUTAZIONE PRELIMINARE (ai sensi delle NTC 2018 - § 11.2.3)

guarnizioni.

Utilizzare casseforme poco deformabili, non deformate e
pannelli di spessore omogeneo. Connettere correttamente
le casseforme. Sigillare i giunti con materiali idonei o

ACCIAI DI ARMATURA

documenti progettuali.
Devono inoltre essere rispettate:

documentazione progettuale;

Le armature devono essere messe in opera secondo le
posizioni, le prescrizioni e le indicazioni dei disegni e dei

- le tolleranze di posizionamento definite nella

- lo spessore del copriferro specificato.

TRASPORTO CALCESTRUZZO

d’opera si richiede di verificare:

evitare la segregazione;

documenti d’'accompagnamento;
- I'aspetto del conglomerato fresco.

Il trasporto del calcestruzzo, dal sito di confezione al luogo
d’'impiego, deve essere effettuato con mezzi adeguati ad
evitare la segregazione o il danneggiamento del
conglomerato. Al ricevimento del calcestruzzo a pié

- che nel corso del trasporto siano state applicate le
precauzioni atte a ridurre la perdita di lavorabilita e ad

- la corrispondenza tra i requisiti ed i dati riportati nei

Il costruttore, prima dell’inizio della costruzione

dell’'opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio
ed acquisire idonea documentazione relativa ai componenti,
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare,
al fine di ottenere le prestazioni richieste dal progetto.

PRELIEVO DEI CAMPIONI (ai sensi delle NTC 2018 - § 11.2.4)

Un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al momento
della posa in opera ed alla presenza del Direttore dei Lavori o
di persona di sua fiducia, il calcestruzzo necessario per la
confezione di un gruppo di due provini.

CONTROLLO QUALITA' ACCIAIO PER
CALCESTRUZZO (ai sensi delle NTC 2018 - § 11.3)

CONTROLLI DI PRODUZIONE IN STABILIMENTO E

PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE
(ai sensi delle NTC 2018 - § 11.3.1.2)

Tutti gli acciai devono essere prodotti con un sistema
permanente di controllo interno della produzione in
stabilimento che deve assicurare il mantenimento dello
stesso livello di affidabilita nella conformita del prodotto finito,
indipendentemente dal processo di produzione.

FORNITURE E DOCUMENTAZIONI DI
ACCOMPAGNAMENTO (ai sensi delle NTC 2018 - § 11.3.1.2)

GETTO CALCESTRUZZO

indicando:
- il luogo dei getti;
- le strutture interessate dai getti;
- le date di getto.

L’impresa esecutrice é tenuta a comunicare con dovuto
anticipo al Direttore dei Lavori il programma dei getti

PROCESSI DI MATURAZIONE

(ai sensi delle NTC 2018 - § 11.2.1)

dell'indurimento (1 + 7gg);
struttura;

superficie;

indurimento.

Dopo la messa in opera e la compattazione, il

calcestruzzo deve essere stagionato (28 gg. minimo) e
protetto dall’'essiccamento in modo da:
- evitare l'interruzione dell’idratazione;
- ridurre il ritiro in fase plastica e nella fase iniziale

- far raggiungere un’adeguata resistenza meccanica alla

- ottenere un’adeguata compattezza e durabilita della

- migliorare la protezione nei riguardi delle condizioni
climatiche (temperatura, umidita, ventilazione);

- evitare vibrazioni, impatti, o danneggiamenti sia alla
struttura che alla superficie, ancora in fase di

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista I'obbligo
della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla
copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico
Centrale e dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui
alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale
fornito.

Tutte le forniture di acciaio, per le quali sussista I'obbligo della
Marcatura CE, devono essere accompagnate

dalla “Dichiarazione di prestazione” di cui al Regolamento
UE 305/2011, dalla prevista marcatura CE nonché dal
certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI
EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito .

CENTRI DI TRASFORMAZIONE
(ai sensi delle NTC 2018 - § 11.3.1.7)

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un
trasformatore devono essere accompagnati da idonea
documentazione che identifichi in modo inequivocabile il
centro di trasformazione stesso.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E DI IMPIEGO

(ai sensi delle NTC 2018 - § 11.3.2.4)

Tutti gli acciai per calcestruzzo armato devono essere ad
aderenza migliorata, aventi cioe una superficie dotata di
nervature o dentellature trasversali, uniformemente distribuite
sull'intera lunghezza, atte a garantire adeguata aderenza tra
armature e conglomerato cementizio.

RETI E TRALICCI ELETTROSALDATI

(ai sensi delle NTC 2018 - § 11.3.2.5)

L’interasse delle barre non deve superare 330 mm. Per le reti
ed i tralicci costituiti con acciaio B450C, gli elementi base
devono avere diametro @ che rispetta la

limitazione: 6 mm < & < 16 mm.

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE
(ai sensi delle NTC 2018 - § 11.3.2.12)

I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e
devono essere effettuati, entro 30 giorni dalla data di
consegna del materiale, a cura di un laboratorio di cui

all'art. 59 del DPR n. 380/2001.

Essi devono essere eseguiti in ragione di 3 campioni ogni 30
t di acciaio impiegato della stessa classe proveniente dallo
stesso stabilimento o Centro di trasformazione, anche se con
forniture successive. Il prelievo dei campioni va eseguito alla
presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua
fiducia.

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXT GENERATION EU

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI RIVAROLO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO
NIDO IL GIROTONDO IN CORSO ROCCO MEAGLIA A RIVAROLO CANAVESE -
AVVISO PUBBLICO PROT. N. 48048 DEL 2 DICEMBRE 2021, FONDI PNRR, MISSIONE
4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA
DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO
1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E
CURA PER LA PRIMA INFANZIA. OPERA FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATIO EU (APPLICAZIONE C.A.M. Al SENSI DEL D.M. GIUGNO 2022 -
DNSH DI CUI ALLA CIRCOLARE MEF DEL 30/09/2021 N. 32 + S.M.1.). CUP:
E93C22000440006 - C.U.I.: L01413960012202300002

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Descrizione documento:

MURATURA DI RINFORZO M _5 (parte 1)
Stato di progetto

E-ST-T-109

Committente:

Comune di RIVAROLO CANAVESE

Via Ivrea n° 60 - 10086 - RIVAROLO CANAVESE (TO)
Tel.: 0124.454611

e-mail: comune@rivarolocanavese.it

Febbraio 2023

Progettisti:
ARCH. MAURIZIO CHIOCCHETTI

Corso Roma, 67 - Crescentino (VO)
T. +39 0161841850
studio@architettochiocchetti.it
maurizio.chiocchetti@archiworldpec.it

ADVANCED ENGINEERING S.R.L.
Via Monte Bianco, 34 - Milano (M)

T. 439 0245473703
mail@advancedengineering.it
mail@pec.advancedengineering.it
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