Muratura di rinforzo M_8/M_9
Stato di Progetto - Fase 3
Vista frontale 1 (Muratura M_9)
Scala 1:20

Quote in centimetri

2. (Pilastro 36)
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LEGENDA

1. Trave esistente 30x50;

2. Pilastro esistente 30x30;

3. Cordolo esistente 30x25

4. Trave di fondazione esistente 70x30 e setto h=110 cm;
5. Strato di pulizia esistente h=10 cm;

6a. Ferri di ripesa nella trave: 1+10312/20 - L=30;

6b. Ferri di ripesa nel cordolo: 1+112/20 - L=30;

6c¢. Ferri di ripesa nel pilastro: 1+112/20 - L=30;

7. Doppia rete elettrosaldata @8/20 interna + esterna - sovrapposizione min. 64 cm;
8. Limite getto da eseguirsi con canaletta;

9. Getto da eseguirsi a spruzzo;

10. Getto da eseguirsi con canaletta;

11b. Ancorante chimico a base di resina vinilestere;
12a. Calastrelli: piatto in acciaio S355 JR - 300x70x10 mm;
12b. Angolari: profilato a "L" in acciaio S355 JR - 70x70x10 mm;

12c. Saldatura a cordone d'angolo - Lato = 7 mm;

12d. Calastrelli: piatto in acciaio S355 JR - 700x70x10 mm;
13a. Armatura longitudinale d'angolo 49314;

13b. Armatura trasversale d'angolo @8/10;

TABELLA RECANTE LE CARATTERISTICHE
DEI MATERIALI IN PROGETTO
(ai sensi delle NTC 2018 - § 11.2)

14a. Piastra in acciaio - Spessore 5 mm; CALCESTRUZZO

14b. Piastra in acciaio - Spessore 10 mm;

14c. Ancoraggio meccanico in bulloni filettati, tipo M18, classe 8.8, lunghezza pari a 120 mm;

15a. Placcaggio in n. 3 strati sovrapposti di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato
tipo "Geosteel G3300" (o equivalente) fissato con adesivo tixotropico per inghisaggi strutturali.

1. Campo d'impiego: STRATO DI PULIZIA (Magrone)
Classe di resistenza C12/15 (cls non strutturale)
Resistenza caratteristica a compressione = 15 N/mmgq
Classe di consistenza al getto: S3
Dimensione massima aggregato = 25 mm
Classe di esposizione ambientale = X0
Copriferro = -- mm
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2. Campo d'impiego: FONDAZIONI
Classe di resistenza C25/30
Resistenza caratteristica a compressione = 30 N/mmq
Classe di consistenza al getto: S4
Dimensione massima aggregato = 25 mm
Classe di esposizione ambientale = XC2
Copriferro = 30 mm

3. Campo d'impiego: SETTI
Classe di resistenza C25/30
Resistenza caratteristica a compressione = 30 N/mmq
Classe di consistenza al getto: S4
Dimensione massima aggregato = 20 mm
Classe di esposizione ambientale = XC1
Copriferro = 20 mm

4. Campo d'impiego: RINGROSSO PILASTRI
Betoncino colabile a ritiro compensato certificato

Normativa di riferimento EN1504-3
Classe R3-CC
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ACCIAIO PER CALCESTRUZZO
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. Acciaio B450C, ad aderenza migliorata, saldabile
con marcatura del produttore e sagomatore.
In barre (6 mm =g <40 mm) e

rotoli (6 mm <@ <16 mm), reti elettrosaldata e

ACTATS STRUTTURALE

1. Campo d'impiego: SALDATURE
Classe di resistenza S275
Resistenza caratteristica a snervamento = 275 N/mmq

Resistenza caratteristica a rottura = 430 N/mmq

2. Campo d'impiego: PROFILI DI RINFORZO
Classe di resistenza S355
Resistenza caratteristica a snervamento = 355 N/mmq

Resistenza caratteristica a rottura = 510 N/mmq

BULLONERIA
1. Campo d'impiego: BETON PLAQUE’

Muratura di rinforzo M_8/M 9
Stato di Progetto - Fase 3
Sezione X10.3-X10.3

Scala 1:20

Quote in centimetri

Classe 8.8
Tipo M18 (foro cls=26 mm - foro piastre=19 mm)

Dado medio
Rondella @34 - Spessore 3 mm

FIBRA IN ACCIAIO PER RINFORZI STRUTTURALI

1. Campo d'impiego: RINFORZO PILASTRI
Tipo: Geosteel G3300
n. strati: 3
Fissaggio: adesivo tixotropico tipo GEOLITE GEL

VERIFICA MISURE
Tutte le misure, prima di procedere alle
opportunamente verificate in cantiere.

lavorazioni, dovranno essere

CETIFICAZIONI RELATIVE Al MATERIALI UTILIZZATI (cls, acciaio, muratura, legno)
Al termine delle lavorazioni dovranno essere consegnate al Direttore dei Lavori le
certificazioni relative ai materiali strutturali utilizzati.

SALDATURE
Salvo diversamente indicato, il valore del lato del cordone di saldatura sara 0,7 volte

30 il minore degli spessori da saldare.

OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO IN PROGETTO
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PROCEDURE DI POSA
(ai sensi delle NTC 2018 - § 11.2.1)

CONTROLLO QUALITA' DEL CALCESTRUZZO
(ai sensi delle NTC 2018 - § 11.2.2)

CASSERATURE E SUPPORTI

VALUTAZIONE PRELIMINARE (i sensi delle NTC 2018 - § 11.2.3)

Utilizzare casseforme poco deformabili, non deformate e
pannelli di spessore omogeneo. Connettere correttamente

Muratura di rinforzo M_8/M_9

Stato di Progetto - Fase 3

Vista frontale 2 (Muratura M_8 - Pilastro P_39)
Scala 1:20

Quote in centimetri

2. (Pilastro 39)
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Muratura di rinforzo M_8/M_9

Stato di Progetto - Fase 3

Vista frontale 3 (Muratura M_8 - Pilastro P_38)
Scala 1:20

Quote in centimetri

2. (Pilastro 38)/

Muratura di rinforzo M_8/M_9

Stato di Progetto - Fase 3

Vista frontale 4 (Muratura M_8 - Pilastro P_37)
Scala 1:20

Quote in centimetri

2. (Pilastro 37),

le casseforme. Sigillare i giunti con materiali idonei o
guarnizioni.

ACCIAI DI ARMATURA

Le armature devono essere messe in opera secondo le

posizioni, le prescrizioni e le indicazioni dei disegni e dei

documenti progettuali.

Devono inoltre essere rispettate:

- le tolleranze di posizionamento definite nella
documentazione progettuale;

- lo spessore del copriferro specificato.

TRASPORTO CALCESTRUZZO

Il trasporto del calcestruzzo, dal sito di confezione al luogo
d’'impiego, deve essere effettuato con mezzi adeguati ad
evitare la segregazione o il danneggiamento del
conglomerato. Al ricevimento del calcestruzzo a pié
d’opera si richiede di verificare:

- che nel corso del trasporto siano state applicate le
precauzioni atte a ridurre la perdita di lavorabilita e ad
evitare la segregazione;

- la corrispondenza tra i requisiti ed i dati riportati nei
documenti d’'accompagnamento;

- I'aspetto del conglomerato fresco.

Il costruttore, prima dell'inizio della costruzione

dell'opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio
ed acquisire idonea documentazione relativa ai componenti,
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare,
al fine di ottenere le prestazioni richieste dal progetto.

PRELIEVO DEI CAMPIONI (ai sensi delle NTC 2018 - § 11.2.4)

Un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al momento
della posa in opera ed alla presenza del Direttore dei Lavori o
di persona di sua fiducia, il calcestruzzo necessario per la
confezione di un gruppo di due provini.

CONTROLLO QUALITA' ACCIAIO PER
CALCESTRUZZO (ai sensi delle NTC 2018 - § 11.3)

CONTROLLI DI PRODUZIONE IN STABILIMENTO E
PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE

(ai sensi delle NTC 2018 - § 11.3.1.2)

Tutti gli acciai devono essere prodotti con un sistema
permanente di controllo interno della produzione in
stabilimento che deve assicurare il mantenimento dello
stesso livello di affidabilita nella conformita del prodotto finito,
indipendentemente dal processo di produzione.

FORNITURE E DOCUMENTAZIONI DI
ACCOMPAGNAMENTO (ai sensi delle NTC 2018 - § 11.3.1.2)

GETTO CALCESTRUZZO

L’impresa esecutrice é tenuta a comunicare con dovuto
anticipo al Direttore dei Lavori il programma dei getti
indicando:

- il luogo dei getti;

- le strutture interessate dai getti;

- le date di getto.
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PROCESSI DI MATURAZIONE
(ai sensi delle NTC 2018 - § 11.2.1)

Dopo la messa in opera e la compattazione, il

calcestruzzo deve essere stagionato (28 gg. minimo) e

protetto dall’essiccamento in modo da:

- evitare l'interruzione dell'idratazione;

- ridurre il ritiro in fase plastica e nella fase iniziale
dell'indurimento (1 + 7gg);

- far raggiungere un’adeguata resistenza meccanica alla
struttura;

- ottenere un’adeguata compattezza e durabilita della
superficie;

- migliorare la protezione nei riguardi delle condizioni
climatiche (temperatura, umidita, ventilazione);

- evitare vibrazioni, impatti, o danneggiamenti sia alla
struttura che alla superficie, ancora in fase di
indurimento.

12a.

30

12b.

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista I'obbligo
della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla
copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico
Centrale e dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui
alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale
fornito.

Tutte le forniture di acciaio, per le quali sussista I'obbligo della
Marcatura CE, devono essere accompagnate

dalla “Dichiarazione di prestazione” di cui al Regolamento
UE 305/2011, dalla prevista marcatura CE nonché dal
certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI
EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito .

CENTRI DI TRASFORMAZIONE

(ai sensi delle NTC 2018 - § 11.3.1.7)

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un
trasformatore devono essere accompagnati da idonea
documentazione che identifichi in modo inequivocabile il
centro di trasformazione stesso.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E DI IMPIEGO
(ai sensi delle NTC 2018 - § 11.3.2.4)

Tutti gli acciai per calcestruzzo armato devono essere ad
aderenza migliorata, aventi cioe una superficie dotata di
nervature o dentellature trasversali, uniformemente distribuite
sullintera lunghezza, atte a garantire adeguata aderenza tra
armature e conglomerato cementizio.

RETI E TRALICCI ELETTROSALDATI
(ai sensi delle NTC 2018 - § 11.3.2.5)

L’interasse delle barre non deve superare 330 mm. Per le reti
ed i tralicci costituiti con acciaio B450C, gli elementi base
devono avere diametro @ che rispetta la

limitazione: 6 mm < @ < 16 mm.

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

(ai sensi delle NTC 2018 - § 11.3.2.12)

| controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e
devono essere effettuati, entro 30 giorni dalla data di
consegna del materiale, a cura di un laboratorio di cui

all'art. 59 del DPR n. 380/2001.

Essi devono essere eseguiti in ragione di 3 campioni ogni 30
t di acciaio impiegato della stessa classe proveniente dallo
stesso stabilimento o Centro di trasformazione, anche se con
forniture successive. |l prelievo dei campioni va eseguito alla
presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua
fiducia.
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FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA

9. NEXT GENERATION EU

COMUN

NE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

E DI RIVAROLO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO
NIDO IL GIROTONDO IN CORSO ROCCO MEAGLIA A RIVAROLO CANAVESE -
AVVISO PUBBLICO PROT. N. 48048 DEL 2 DICEMBRE 2021, FONDI PNRR, MISSIONE
4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA
DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO
1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E
CURA PER LA PRIMA INFANZIA. OPERA FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATIO EU (APPLICAZIONE C.A.M. Al SENSI DEL D.M. GIUGNO 2022 -
DNSH DI CUI ALLA CIRCOLARE MEF DEL 30/09/2021 N. 32 + S.M.I.). CUP:
E93C22000440006 - C.U.I.: L0O1413960012202300002
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PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Descrizione documento:

MURATURA DI RINFORZO M _8 - M 9 (parte 2)
Stato di progetto

Committente:

Comune di RIVAROLO CANAVESE

Via Ivrea n° 60 - 10086 - RIVAROLO CANAVESE (TO)
Tel.: 0124.454611

e-mail: comune@rivarolocanavese.it

E-ST-T-114

Progettisti:
ARCH. MAURIZIO CHIOCCHETTI

Corso Roma, 67 - Crescentino (VC)
T. +39 0161841850
studio@architettochiocchetti.it
maurizio.chiocchetti@archiworldpec.it

Febbraio 2023
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ADVANCED ENGINEERING S.R.L.
Via Monte Bianco, 34 - Milano (M)

T. +39 0245473703
mail@advancedengineering.it
mail@pec.advancedengineering.it
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