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Rapporto di armatura secondo NTC 1,00 % < p <4,00 %
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Nota: per la tecnica di esecuzione del placcaggio si rimanda
alle schede tecniche dei prodotti GEOSTEEL G3300 e
GEOLITE GEL
LEGENDA
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1. Trave esistente 30x50;
2. Pilastro esistente 30x30;
3. Cordolo esistente 30x25

4. Trave di fondazione esistente 70x30 (e setto h=110 cm);

5. Strato di pulizia esistente h=10 cm;

6a. Ferri di ripesa nella trave: 1+1012/20 - L=30;
6b. Ferri di ripesa nel cordolo: 1+1312/20 - L=30;
6¢. Ferri di ripesa nel pilastro: 1+1@12/20 - L=30;

7. Doppia rete elettrosaldata @8/20 interna + esterna - sovrapposizione min. 64 cm;

8. Limite getto da eseguirsi con canaletta;

9. Getto da esegquirsi a spruzzo;
10. Getto da eseguirsi con canaletta;

11b. Ancorante chimico a base di resina vinilestere;

12a. Calastrelli: piatto in acciaio S355 JR - 300x70x10 mm;
12b. Angolari: profilato a "L" in acciaio S355 JR - 70x70x10 mm;

12c. Saldatura a cordone d'angolo - Lato = 7 mm;

12d. Calastrelli: piatto in acciaio S355 JR - 700x70x10 mm;

13a. Armatura longitudinale d'angolo 4@14;
13b. Armatura trasversale d'angolo @8/10;
14a. Piastra in acciaio - Spessore 5 mm;
14b. Piastra in acciaio - Spessore 10 mm;

14c. Ancoraggio meccanico in bulloni filettati, tipo M18, classe 8.8, lunghezza pari a 120 mm;
15a. Placcaggio in n. 3 strati sovrapposti di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato
tipo "Geosteel G3300" (o equivalente) fissato con adesivo tixotropico per inghisaggi strutturali.
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TABELLA RECANTE LE CARATTERISTICHE
DEI MATERIALI IN PROGETTO
(ai sensi delle NTC 2018 - § 11.2)

CALCESTRUZZO

1. Campo d'impiego: STRATO DI PULIZIA (Magrone)
Classe di resistenza C12/15 (cls non strutturale)
Resistenza caratteristica a compressione = 15 N/mmgq
Classe di consistenza al getto: S3
Dimensione massima aggregato = 25 mm
Classe di esposizione ambientale = X0
Copriferro = -- mm

2. Campo d'impiego: FONDAZIONI
Classe di resistenza C25/30
Resistenza caratteristica a compressione = 30 N/mmgq
Classe di consistenza al getto: S4
Dimensione massima aggregato = 25 mm
Classe di esposizione ambientale = XC2
Copriferro = 30 mm

3. Campo d'impiego: SETTI
Classe di resistenza C25/30
Resistenza caratteristica a compressione = 30 N/mmq
Classe di consistenza al getto: S4
Dimensione massima aggregato = 20 mm
Classe di esposizione ambientale = XC1
Copriferro = 20 mm

4. Campo d'impiego: RINGROSSO PILASTRI
Betoncino colabile a ritiro compensato certificato

Normativa di riferimento EN1504-3
Classe R3-CC

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO

1. Acciaio B450C, ad aderenza migliorata, saldabile
con marcatura del produttore e sagomatore.
In barre (6 mm <@g <40 mm) e
rotoli (6 mm <@g <16 mm), reti elettrosaldata e

ACETAIS STRUTTURALE

1. Campo d'impiego: SALDATURE
Classe di resistenza S275
Resistenza caratteristica a snervamento = 275 N/mmq

Resistenza caratteristica a rottura = 430 N/mmq

2. Campo d'impiego: PROFILI DI RINFORZO
Classe di resistenza S355
Resistenza caratteristica a snervamento = 355 N/mmq

Resistenza caratteristica a rottura = 510 N/mmq

BULLONERIA

1. Campo d'impiego: BETON PLAQUE’
Classe 8.8
Tipo M18 (foro cls=26 mm - foro piastre=19 mm)
Dado medio

Rondella @34 - Spessore 3 mm

FIBRA IN ACCIAIO PER RINFORZI STRUTTURALI

1. Campo d'impiego: RINFORZO PILASTRI
Tipo: Geosteel G3300
n. strati: 3
Fissaggio: adesivo tixotropico tipo GEOLITE GEL

VERIFICA MISURE
Tutte le misure, prima di procedere alle lavorazioni, dovranno essere
opportunamente verificate in cantiere.

CETIFICAZIONI RELATIVE Al MATERIALI UTILIZZATI (cls, acciaio, muratura, legno)
Al termine delle lavorazioni dovranno essere consegnate al Direttore dei Lavori le
certificazioni relative ai materiali strutturali utilizzati.

SALDATURE
Salvo diversamente indicato, il valore del lato del cordone di saldatura sara 0,7 volte
il minore degli spessori da saldare.

OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO IN PROGETTO

PROCEDURE DI POSA
(ai sensi delle NTC 2018 - § 11.2.1)

CASSERATURE E SUPPORTI

Utilizzare casseforme poco deformabili, non deformate e
pannelli di spessore omogeneo. Connettere correttamente dell'opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio
le casseforme. Sigillare i giunti con materiali idonei o ed acquisire idonea documentazione relativa ai componenti,
guarnizioni. per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare,
ACCIAI DI ARMATURA al fine di ottenere le prestazioni richieste dal progetto.

Le armature devono essere messe in opera secondo le PRELIEVO DEI CAMPIONI (ai sensi delle NTC 2018 - § 11.2.4)
posizioni, IIe prescrizi.oni e le indicazioni dei disegni e dei Un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al momento
documenti progettuali. della posa in opera ed alla presenza del Direttore dei Lavori o

Devono inoltre essere rispettate: di persona di sua fiducia, il calcestruzzo necessario per la
- le tolleranze di posizionamento definite nella confezione di un gruppo di due provini.

documentazione progettuale;
- lo spessore del copriferro specificato. CONTROLLO QUALITA' ACCIAIO PER
CALCESTRUZZO (ai sensi delle NTC 2018 - § 11.3)

TRASPORTO CALCESTRUZZO
Il trasporto del calcestruzzo, dal sito di confezione al luogo CONTROLLI DI PRODUZIONE IN STABILIMENTO E
PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE

d’'impiego, deve essere effettuato con mezzi adeguati ad
(ai sensi delle NTC 2018 - § 11.3.1.2)

evitare la segregazione o il danneggiamento del
conglomerato. Al ricevimento del calcestruzzo a pié Tutti gli acciai devono essere prodotti con un sistema
permanente di controllo interno della produzione in

d’opera si richiede di verificare:
- che nel corso del trasporto siano state applicate le stabilimento che deve assicurare il mantenimento dello
stesso livello di affidabilita nella conformita del prodotto finito,

CONTROLLO QUALITA' DEL CALCESTRUZZO
(ai sensi delle NTC 2018 - § 11.2.2)

VALUTAZIONE PRELIMINARE (i sensi delle NTC 2018 - § 11.2.3)
Il costruttore, prima dell'inizio della costruzione

precauzioni atte a ridurre la perdita di lavorabilita e ad

evitare la segregazione;
- la corrispondenza tra i requisiti ed
documenti d’'accompagnamento;
- I'aspetto del conglomerato fresco.

i dati riportati nei

indipendentemente dal processo di produzione.

FORNITURE E DOCUMENTAZIONI DI
ACCOMPAGNAMENTO (i sensi delle NTC 2018 - § 11.3.1.2)

GETTO CALCESTRUZZO

indicando:
- il luogo dei getti;
- le strutture interessate dai getti;
- le date di getto.

L’impresa esecutrice é tenuta a comunicare con dovuto
anticipo al Direttore dei Lavori il programma dei getti

PROCESSI DI MATURAZIONE

(ai sensi delle NTC 2018 - § 11.2.1)

dell’indurimento (1 + 7gg);
struttura;

superficie;

Dopo la messa in opera e la compattazione, il
calcestruzzo deve essere stagionato (28 gg. minimo) e
protetto dall’essiccamento in modo da:

- evitare l'interruzione dell'idratazione;

- ridurre il ritiro in fase plastica e nella fase iniziale

- far raggiungere un’adeguata resistenza meccanica alla

- ottenere un’adeguata compattezza e durabilita della

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista I'obbligo
della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla
copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico
Centrale e dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui
alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale
fornito.

Tutte le forniture di acciaio, per le quali sussista I'obbligo della
Marcatura CE, devono essere accompagnate

dalla “Dichiarazione di prestazione” di cui al Regolamento
UE 305/2011, dalla prevista marcatura CE nonché dal
certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI
EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito .

CENTRI DI TRASFORMAZIONE
(ai sensi delle NTC 2018 - § 11.3.1.7)

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un
trasformatore devono essere accompagnati da idonea
documentazione che identifichi in modo inequivocabile il
centro di trasformazione stesso.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E DI IMPIEGO

(ai sensi delle NTC 2018 - § 11.3.2.4)

- migliorare la protezione nei riguardi delle condizioni
climatiche (temperatura, umidita, ventilazione);

- evitare vibrazioni, impatti, o danneggiamenti sia alla
struttura che alla superficie, ancora in fase di
indurimento.

Tutti gli acciai per calcestruzzo armato devono essere ad
aderenza migliorata, aventi cioe una superficie dotata di
nervature o dentellature trasversali, uniformemente distribuite
sullintera lunghezza, atte a garantire adeguata aderenza tra
armature e conglomerato cementizio.

RETI E TRALICCI ELETTROSALDATI

(ai sensi delle NTC 2018 - § 11.3.2.5)

L’interasse delle barre non deve superare 330 mm. Per le reti
ed i tralicci costituiti con acciaio B450C, gli elementi base
devono avere diametro @ che rispetta la

limitazione: 6 mm < @ < 16 mm.

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE
(ai sensi delle NTC 2018 - § 11.3.2.12)

| controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e
devono essere effettuati, entro 30 giorni dalla data di
consegna del materiale, a cura di un laboratorio di cui

all'art. 59 del DPR n. 380/2001.

Essi devono essere eseguiti in ragione di 3 campioni ogni 30
t di acciaio impiegato della stessa classe proveniente dallo
stesso stabilimento o Centro di trasformazione, anche se con
forniture successive. Il prelievo dei campioni va eseguito alla
presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua
fiducia.
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